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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Rozbudowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowosci gminnej Nurzec-Stacja.dz. nr geod. dz.
nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18, Nurzec-Stacja,

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdélne wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno $¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST

a) przedmiot i zakres robét budowlanych:

Rozbudowa infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowosci gminnej Nurzec-Stacja.dz. nr
geod. dz. nr ew. 1081, 1086/31, 1086/34, 1086/19, 1086/16, 1086/18, Nurzec-Stacja,

W zakres robét budowlanych objetych Inwestycjg wchodzi budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji w zakresie:
- wodociggi rozbiorcze $100 o fgcznej dtugosci L=260m,

- grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej $200, [=386m,

b) wyszczegdlnienie i opis prac tymczasowych i robot towarzyszgcych:

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza wykonawce. Wykonawca obowigzany jest
uwzgledni¢ koszty w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmujgc odpowiednie wysokosci wskaznik kosztéw
ogolnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania robot
tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce organizacji robot budowlanych,
zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty prac towarzyszgcych niezbednych do zrealizowania
zaméwienia.

c) nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspoélne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robdt niniejszego zamowienia:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich kody:

45000000-7-WYMAGANIA OGOLNE ] ]
45231300-8-ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW

45233140-2-ROBOTY DROGOWE

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz,
dokumentacje projektowg i SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja robét moze w jakikolwiek
sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i
sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu
budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

+ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materiatdbw w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji
lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie
do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkoéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpia opodznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢
kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy,
pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawiajacy.

1.5.10. Nadz6r srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzdér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.



1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng , obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
* dostarczong przez Zamawiajacego;
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlano wykonawczy
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
—powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robot,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,
recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdllnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich waznosci wymieniona
w ,,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzeh technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows;

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci droga
wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazocigg, cieptociag, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna,
linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czeéci ani urzadzenia
budowlanego;



Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokosé dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje
od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukciji,
szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istniejg
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robé6t tymczasowych, w
tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakoéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robot budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

Czesé obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgc;ji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub

robot dla ktdrych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek,

Wihasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;



Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytwoércs;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajagca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z
1994 Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla kiérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegdélnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt;
Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksiazka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposoéb, w tym samym czasie i
w tych samych warunkach, kiéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania
w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5
.Prawa budowlanego”;



Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwdéch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobow naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania
lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do korica okresu ich waznosci;
Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej

dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany;

Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegotowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatac;ji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ nie — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji z
zostaly okreslone— przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) Ilub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

Wspolny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodéw z systemem
klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony
na potrzeby zaméwien publicznych, ktdry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgace procedur
udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pozn. zm.),
zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami
rozpoczecia i zakonczenia robot kazdego z wykonawcow i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub
etapow robot;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle przez strony;
Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zapfaty, do ktdérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wplywem stron
umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z
umowsa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wypftacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed
rozpoczeciem robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robét
lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;



Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub
ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokdét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub
dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢
robot lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okre$lajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie
przedmiaru robét z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegodlnych pozyciji przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na

jednostke przedmiarowg robét podstawowych;
Obmiar robét — szczegotowy opis robét wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe - dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
zamawiajacego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a suma wynikajacg ze wszystkich
dotychczasowych ptatnosci;
Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac¢ jeszcze do wykonania;
Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;
Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem
lub bez;
Rekojmia — zobowigzanie, z ktdérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robodt i ustug wykonawca bedzie
naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;
Protokét usuniecia wad - dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usunigcie
stwierdzonych wad;
Okres rekojmi — okres od zakonczenia robét, podczas ktdrego wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad i
usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;
Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania
okresowych przegladow i zalecenia dotyczace konserwaciji obiektu;
Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogélnego

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegodlnosci hotel,
motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe, schronisko, internat, dom
studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu karnego, aresztu $ledczego, zaktadu
poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do statego pobytu ludzi, w szczegélnosci dom dziecka,
dom rencistéw i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, os$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych Ilub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym s$rodlagdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w
ktéorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majgcy odrebne wejscie, wydzielony statymi
przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w
budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytkowego stuzgce
do celow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkow, z wyjgtkiem kuchni
zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotdw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania i obstugi
technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytkowym, stuzgce
do przechowywania przedmiotéw lub produktéow zywnosciowych uzytkownikéw budynku, materiatéw lub sprzetu
zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;

Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami budowlanymi,
niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

Czes¢ budynku — zespdt pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do odrebnego
uzytkowania, w szczegoélnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;



Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtdwne wejscie do budynku,
usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa cze$¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej poziomu
terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta cieplnego
oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

Antresola — gorna czesé kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stropem posrednim
0 powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnaciji lub pomieszczenia, niezamknieta przegrodami budowlanymi
od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykonczonym. Jest ona
wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do powierzchni
zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektow budowlanych ani ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnie
terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz,
wystepdw dachowych, o$wietlenia zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze
(np. szklarnie, altany, szopy);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako
kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej poziomu terenu,
kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje
magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie
zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn powierzchni
catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci kondygnacji brutto, mierzonej
miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a gorng powierzchnig podiogi bgdz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitéw i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze
kubature balkonéw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz komindw i attyk
ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikéw energetycznych budynku lub czesci budynku,
okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykohnczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odniesieniu do
okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, czasowo
wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opdr parciu innego materiatu.

1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
6. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego;

8. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie;

9. Jezdnia — czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

13. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;



16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — goérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw;

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego
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12.

13.

14.

15.

16.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego;
Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

Diugos¢é mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypka — odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

. Rozpietos$¢ teoretyczna — odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego;
. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji

obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szerokosé konstrukcyjng ustroju
niosgcego;

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.;

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad:
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczgce instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpadéw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegdlnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajagca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania
ich zawartosci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;
Odwodnienie terenu — system przewodoéw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody
i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stodka, jak i stong lub
ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych
zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania $ciekdow do
oczyszczalni $ciekéw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat $ciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespo6t urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen
sanitarnych w budynku i usuwajgcy z niego odpady;



9. Zespot urzadzen — zestaw materiatéw i elementéow tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidtowe dziatanie
instalaciji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancéw, zwigzane z obstuga instalacij;

11. Urzadzenie sanitarne — urzadzenie state, do kidrego dostarczana jest woda do picia i woda do celow
sanitarnych lub urzgdzenie odprowadzajgce $cieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposazenie

przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sg zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggowej lub
wilasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowej;

15. Instalacja kanalizacji $ciekowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy $cieki do sieci kanalizacji ogodlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddédw wraz z wpustami, odprowadzajgcy wody
odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dotéw chionnych,
zbiornikéw retencyjnych albo na wiasny teren nieutwardzony;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwie{aniem okre$lonym w pkt. 1.1
opracowania bedace wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz.

z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich witasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty —
spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg
oceng techniczng, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg
zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu
wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za
sregionalny wyrob budowlany”, albo legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pahnstwa, w ktorym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje
dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31
grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zZrédta wskazane przez Zamawiaj gcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbiérek

Materialy pochodzace z rozbidrek poszczegdlnych elementéw wyst epujg cych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegolnym elementom robét rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy pfatnosci wiasciwych SST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr
0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si e niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bed g one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bed g zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pdzniej zamieniany bez zgody inspektora hadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre slonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i witasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce
zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.



Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczg ce przepiséw ruchu drogowego w
szczegblnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkoéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji roboét i harmonogram ich realizaciji,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
duzych gabarytach lub masie),

— projekt wewnetrznej instalacji zasilajgcej przepompowni sciekéw P1 i P2 (zgodnie z def. w punkcie1.7.errrr7.) .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych

materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora hadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na

budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robo6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot uzyskac
zgode wiadciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejsScie oraz uzgodni¢ z nim
przewidywany sposoéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego
tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wtas ciwy organ — na wniosek inwestora — w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wej$ cia do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora,
wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku,
lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robodt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowi gzany naprawi ¢ szkody powstate w
wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

5.4.4. Zaj ecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢
prace do o s$rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnhowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ziozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do
panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.



Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaty i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziafki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajgcym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

= wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

= mape wstegowsg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoly z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.6. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na

srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i $ciekami miejsc prowadzenia robo6t budowlanych i eksploatacii
przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przenie$é na inne
drzewa,;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazow
(marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie
ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu wod podziemnych za pomocg wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych
(6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtdérnej emisji pylu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi porusza¢ sie beda pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki
badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robat;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robat;

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wt g czajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynagé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bed g przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatébw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosc¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez
wiasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzic¢
podpisem przyjecie powierzonych im funkgiji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2. Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiaréow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.



6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym b gdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

a) Zasady okre$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas i sposoéb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu diuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kkarcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.



8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Jakosc¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) roboét
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robat.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robédt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowg i SST.W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

1 przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

2 przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ2J);

Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu

na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

Wykaz przekazywanych kluczy;

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;



Protokoty z inspekcji TV kanatéw sanitarnych
Protokoty z dezynfekcji sieci wodociggowej
Protokoty z ptukania sieci wodociggowe;j
Protokoty z préb szczelnosci sieci wodociggowe;j

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych przedmiotem
zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji be dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrg cen wynikaj gcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji

kosztorysu ofertowego.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag platnosci jest warto$é (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,

dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnos¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robot);

— wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za

dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robodt, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatébw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robot;

koszty wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drog technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan prébek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wiascicieli sieci;

koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wytgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

wykonanie uktadow przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;



— uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robét:
opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,
uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz
uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,
przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drdg.
9.2.2. Koszty budowy objazdoéw i organizacji ruchu obejmuja:
opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i
poziomych, barier i Swiatet,
utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
naprawe i remont drég objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach
po zakonczeniu robot,
doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robot w ramach cen jednostkowych robét zamoéwionych,
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego
przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ci ggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalaciji
na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalaciji
tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 191).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1125).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi
Zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.).



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Komunikaciji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych (Dz.
U.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. 2 1995 r. Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Czes$¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych, Warszawa 2002,
Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.



