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1. Czes¢ opisowa Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 109310B zlokalizowany jest na terenie
wojewodztwa podlaskiego, w powiecie siemiatyckim, na terenie gminy Nurzec-Stacja.
Droga gminna nr 109310B stanowi dojazd do posesji dla okolicznych mieszkancéw tgczac
sie z drogg powiatowg nr 1765B — ul. Tartaczng oraz drogg gminng nr 109295B — ul.
Cicha.

Lokalizacje przedmiotu zamowienia przedstawiono w czesci graficznej opracowania

Mapka orientacyjna w skali 1:25000 — Rys. nr 1.
1.1. Opis 0go6lIny przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
polegajgcego na rozbudowie drogi gminnej nr 109310B - ul. Zakatnej na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1765B - ul. Tartaczng do skrzyzowania z drogg
gminng nr 109295B — ul. Cicha.

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje wykonanie projektu budowlanego
rozbudowy drogi gminnej w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, wykonanie niezbednych projektéw: podziatu nieruchomosci,
wykonawczych, projektéw statej organizacji ruchu, wykonanie szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych
dokumentoéw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie wykonanie
rozbudowy drogi gminnej nr 109310B na przedmiotowym odcinku zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowg dla catosci zamierzenia.

Zamierzenie obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 109310B — ul. Zakatnej o dtugosci
okoto 754 m.

Uznaje sieg, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” bgdz ,powinny” lub
,podobne”, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Korzysci bezposrednie wynikajace z rozbudowy drogi gminnej:

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadkow;

- ograniczenie emisji spalin i hatasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog;

- poprawa jakosci zycia mieszkancow przylegtych terenéw;

Realizacja inwestycji generowac¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych
i cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem

samochoddéw obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
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realizacja inwestycji moze zaktoci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wptywacé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie
ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedag
miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania rozudowy drogi.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Rozbudowa drogi gminnej spowoduje poprawe klimatu akustycznego, bezpieczenstwa
ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wod na terenach
znajdujgcych sie w poblizu drog. Zastosowanie nowoczesnych materiatow i technologii,
przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi powiatowej dla srodowiska oraz polepszy

warunki bezpieczenstwa zaréwno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego.
1.1.2. Opis stanu istniejgcego

1.1.2.1. Ogdlna charakterystyka terenu przysztej inwestycji

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja to teren ptaski z nielicznymi pofatdowaniami.
W pasie drogowym zlokalizowane jest ponizsze uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacyjna,

- sie€ gazowa,

- naziemnai doziemna sie¢ elektroenergetyczna,

- siec telekomunikacyjna.

Omawiany odcinek drogi przebiega przez tereny zabudowane. Tereny przylegte do drogi
to tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, a takze tereny rolnicze i leSne. Droga
posiada potgczenie komunikacyjne z drogg powiatowg nr 1765B - ul. Tartaczng oraz drogqg
gminng nr 109295B — ul. Cicha, ktére taczg sie posrednio z drogg wojewddzkg nr 693 oraz
drogg wojewddzkg nr 640. W chwili obecnej droga na catym odcinku posiada jednie
0 nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci: od 5,5 m do 6,5 m.

W chwili obecnej droga stanowi utrzymywany szlak komunikacyjny stanowigcy istotne
potgczenie komunikacyjne dla mieszkancoéw gminy. Korona drogi wyraznie uksztattowana.
Brak rowow przydroznych. Droga nie posiada urzgdzonych ciggéw pieszych, ani zatok
postojowych. Czes$¢ istniejgcych zjazdéw na posesje i drogi boczne jest utwardzona. W

ciggu drogi brak jest urzgdzonych zatok autobusowych.

1.1.2.2. Struktura wlasnosci terenu

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wtasnoscig Gminy Nurzec-Stacja:
dziatki nr 86, 144, 136, 44, 26, 67/7, 125/1, 140/1, 92/19 obreb Nurzec-Stacja, oraz na
dziatkach prywatnych przeznaczonych do podziatu nr 102/1, 94, 100, 99, 139, 90, 142,
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126, 127, 128, 92/9, 92/11, 92/14, 92/21, 92/4, 92/15, 92/16, 72, 114, 67/1, 67/8, 67/11, 64,
63, 60, 58, 95, 82, 135/6, 135/4, 135/2, 135/1, 107, 98, 105/2, 93/4, 93/5, 93/6, 123, 103,
96, 25/3, 25/4, 124/7, 125/2, 28/1, 29/2, 30/1, 31, 32/1, 32/2, 33, 38/1, 85, 84, 83, 73, 71,
70, 69, 68, 66, 65, 62, 61, 59, 129/1, 129/2 obreb Nurzec-Stacja oraz na dziatkach Skarbu
Panstwa nr 1234 obreb Nurzec-Stacja, gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki.
Orientacyjna liczba dziatek przeznaczonych do podziatu: 70

llos¢ oraz numery dziatek prywatnych przeznaczonych do podziatu, zostaty podane
orientacyjnie, na podstawie analizy map ewidencyjnych bedgcych w zasobach Starostwa
Powiatowego. Zamawiajgcy nie odpowiada za rozbieznos¢ w ilosci oraz numeracji dziatek,

pomiedzy materiatami zamieszczonymi w PFU, a stanem faktycznym.

1.1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét

Rozbudowywany odcinek — poczatek przyjeto na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr

1740B, koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 109295B — ul. Cichg. Przewidywana

dtugos¢ jezdni gtdwnej podlegajgca zaprojektowaniu i wybudowaniu to okoto 754 m.

Nalezy wykorzystac¢ istniejgcy uksztattowany korpus drogowy. Istniejgce urzgdzenia

odwadniajgce i melioracyjne, ze wzgledu na zty stan techniczny i brak skutecznego

odwodnienia nalezy przebudowaé. W ramach planowanych robét nalezy zaprojektowaé

i wykona¢ roboty dla nastepujgcych parametréow technicznych:

- klasa drogi: L,

- kategoria ruchu: KR1,

- droga jednojezdniowa dwupasowa: podstawowa szerokosci jezdni: 6,00 m,

- pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m lub wiekszej, jezeli zachodzi potrzeba lokalizaciji
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- Cigg pieszy o szerokosci min. 2,00 m.

Szczegotowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

(PFU). W zakres zamdéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do

prawidtowego funkcjonowania i uzytkowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi

decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskaé w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne

dla wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

i warunkami umowy.

Materiaty dotgczone do opracowania stanowig jedynie wartos¢ poglagdowg, majagcg za
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zadanie przyblizy¢ lokalizacje, rozmiar i zakres przedsiewziecia jak réwniez warunki
gruntowo — wodne, a Wykonawca moze je wykorzystaé oraz interpretowac jedynie na
wiasne ryzyko.

Zakres rzeczowy planowanych robét do wykonania obejmuje:

roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne,

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiérkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni drogi,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni skrzyzowan z drogami bocznymi,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggow pieszych,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego,

- budowe kanatu technologicznego (w razie koniecznosci),

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,
- wycinke drzew w razie koniecznosci,

- usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg w razie koniecznosci,

- doprowadzenie terenu przylegtego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego.
1.1.4. Opis robét

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne

Roboty geodezyjne obejmujg wykonanie map do celdw projektowych w skali 1:500,
projektow podziatu nieruchomosci oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
powstatych obiektéw.

Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektéw podziatdw nieruchomosci dziatek o nr: 102/1,
94, 100, 99, 139, 90, 142, 126, 127, 128, 92/9, 92/11, 92/14, 92/21, 92/4, 92/15, 92/16, 72,
114, 67/1, 67/8, 67/11, 64, 63, 60, 58, ktére udostepni Wykonawcy w ramach realizacji
robot.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w/w projekty podziatdbw zostaty sporzgdzone w sposob
orientacyjny, na podstawie aktualnych na dany okres przepiséw techniczno — budowlanych
oraz zatozen projektowych Zamawiajgcego i mogg by¢ niewystarczajgce na potrzeby
powyzszego przedsiewziecia. Brak mozliwosci wykorzystania udostepnionych przez
Zamawiajgcego projektéw podziatdbw nieruchomosci nie bedzie powodowat zwiekszenia

zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz E1k, styczen 2021 r. 7



1.1.4.2. Roboty przygotowawcze

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
przygotowawczych takich jak zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzakow i drzew
(w razie koniecznosci). Po wykonaniu wszystkich robét teren przylegty do wykonywanych
robét nalezy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku, przywréci¢ stan sprzed wykonywania

robot.

1.1.4.3. Roboty rozbiérkowe

W zwigzku z planowang inwestycjg bedzie zachodzita potrzeba wykonania niezbednych
robét rozbiérkowych takich jak: rozbiorka i frezowanie nawierzchni jezdni, rozbidrka
kanalizacji deszczowej, przepustow, stupow oswietlenia drogowego, teletechnicznych oraz

pozostate rozbiorki innych elementow drogi.

1.1.4.4. Roboty ziemne

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ niezbedne roboty ziemne zwigzane z poprawnym
uksztattowaniem korpusu drogi oraz planowanym zagospodarowania pasa drogowego
(niezbedne poszerzenia jezdni, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, odwodnienie drogi

i pasa drogowego). Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ konstrukcje jezdni drogi dla kategorii ruchu KR1.
Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystac¢
istniejacg nawierzchnie bitumiczng jako podbudowe dla projektowanej nawierzchni.

Proponowana konstrukcja nawierzchni jezdni na istniejgcej nawierzchni bitumicznej:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 o min. gr. 3 cm,

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

Szacunkowa powierzchnia wykonania konstrukcji jezdni na istniejgcej nawierzchni: 3.870
m?2.

Proponowana konstrukcja petnej nawierzchni jezdni i poszerzen:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa famanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.

- podbudowa pomochnicza z kruszywa stab. cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

Szacunkowa powierzchnia wykonania petnej konstrukcji jezdni i poszerzen: 800 m?.

1.1.4.6. Skrzyzowania drogami bocznymi
Skrzyzowania z drogami bocznymi zaprojektowaC zgodnie z warunkami technicznymi

jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Konstrukcja jezdni
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skrzyzowan zgodnie z konstrukcjg jezdni drogi gtéwnej.

1.1.4.7. Zjazdy indywidualne i publiczne

W celu poprawnej realizacji obowigzku inwestora nalezy przebudowac wszystkie istniejgce
zjazdy. Nalezy zroznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne —
w zaleznosci od rodzaju obiektu istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt
uzytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy
nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania
I przeznaczenia, 0 parametrach technicznych  dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiarow gabarytowych pojazddéw, dla ktérych beda
przeznaczone, uwzgledniajgc kategorie zjazdu.

Planuje sie wykonanie zjazdow o szeroko$ci: zjazd indywidualny min. 4,0 m, zjazd
publiczny min. 5,0 m z odpowiednimi promieniami wyokraglajgcymi, szerokosc¢ zjazdow
nalezy nawigza¢ do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych Ilub uzgodnié
z zainteresowanymi stronami.

Dla zjazdow usytuowanych w wykopie wzdtuz linii dna rowu odwadniajgcego, nalezy
stosowac¢ rury karbowane z tworzyw sztucznych (PEHD) Srednicy minimum 40 cm
o sztywnosci obwodowej minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwie
drogowym.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw indywidualnych i publicznych nalezy wykona¢ dla
kategorii ruchu KR1. Nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego.

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR1 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 22 cm.
Szacunkowa ilos¢ zjazddow (indywidualnych i publicznych): 70 szt.
Szacunkowa powierzchnia zjazdow: 1220 m?.

Zjazdy nalezy wykonac¢ do granicy pasa drogowego.

1.1.4.8. Ciagi piesze
Ciagi piesze zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Proponowana konstrukcja ciggéw pieszych:
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- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego, kategoria nie mniej niz C 50/30 gr. 15 cm.

Szacunkowa powierzchnia ciggdw pieszych i doj$¢ do miejsc postojowych: 1510 m?2.

1.1.4.9. Pobocza i trawniki

Pobocza zaprojektowac i wykona¢ z mieszanki optymalnej 0/10 gr. min. 12 cm. W ramach
rozbudowy nalezy przewidzieC zatozenie i pielegnacje trawnikow i zielencow.

Szacunkowa powierzchnia poboczy: 780 m?.

Szacunkowa powierzchnia trawnikéw i zielencéw: 1000 m?.

1.1.4.10. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego

Dla celow wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac

odprowadzenie wody z czesci drogi poprzez kanat kanalizacyjny prowadzony przez

dziatke nr 139 do projektowanego zbiornika odparowujgcego na dz. nr 121, 122 oraz

poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w tereny lesne. Dla pozostatej czesci pasa

drogowego zaprojektowac nalezy system studzienek zbiorczych oraz studni chtonnych

odprowadzajgce wody opadowe i roztopowe do gruntu.

Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji oraz parametrow

geometrycznych  zbiornika  odparowujgcego, wpustow, studni oraz kanatéw

kanalizacyjnych itechnologii ich wykonania bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepisow

techniczno-budowlanych (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunkow

technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzgdcow ciekédw wodnych, opracowanej

dokumentacji).

Nalezy zaprojektowaé i wykonaC¢ remont urzgdzen melioracyjnych, ktére dotyczg

dostosowania istniejgcych urzgdzen melioracyjnych do projektu rozbudowy drogi gminnej.

W efekcie powinien powstac¢ spojny sprawny system melioracyjny. Zakres projektu i robét

obejmuje:

- wykonanie nowych niezbednych rowow,

- wykonanie niezbednych umocnien rowow,

- budowe przepustow pod korong drogi, jezeli jest to niezbedne w celu prawidtowego
odwodnienia pasa drogowego,

- wykonanie studzienek zbiorczych (wpustow),

- wykonanie studni chtonnych,

- wykonanie kanatu kanalizacyjnego,

- wykonanie zbiornika odparowujgcego.

Projektowane rozwigzania materiatowe nalezy kazdorazowo przekaza¢ do weryfikacji
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Zamawiajgcemu. Ostateczna ilo$¢ urzgdzen wodnych oraz ich parametry wynika¢ powinny
z projektowanych spadkéw w profilu podtuznym i poprzecznym oraz odpowiednich
obliczen hydraulicznych. Wody opadowe oraz roztopowe, przed wprowadzeniem do
gruntu, powinny zostac¢ oczyszczone za pomocg separatorow oraz warstw filtracyjnych.
Orientacyjna dtugos$¢ kanatu: 200 mb.

Orientacyjna liczba studni chtonnych: 10 szt.

Orientacyjna liczba studni rewizyjnych: 2 szt.

Orientacyjna liczba studzienek sciekowych: 14 szt.

1.1.4.11. Kanat technologiczny

Przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe nalezy uzyska¢ w imieniu Zarzadcy drogi
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego, a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy zaprojektowac i wykonac kanat technologiczny zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny zaprojektowac jako cigg ztozony z modutu minimum: jednej rury
ostonowej dwusciennej HDPE o Srednicy zewnetrznej 110 mm, trzech rur
Swiattowodowych HDPE 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 7x12*1,0.
Studnie rewizyjne kablowe typu SKR-1, SKR-2.

Orientacyjna dtugos¢ kanatu technologicznego: 754 mb.

Orientacyjna liczba studni rewizyjnych: 8 szt.

1.1.4.12. Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowacC materiaty do wnioskow o wydanie warunkdéw technicznych usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu. Na podstawie
powyzszych wnioskéw nalezy uzyskaé od wiascicieli lub zarzgdcow infrastruktury, warunki
techniczne na zaprojektowanie i przebudowe powyzszej infrastruktury.

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, nalezy wystgpi¢ o wydanie
warunkéw technicznych na ewentualng budowe, przebudowe, remont, zabezpieczenie
i likwidacje sieci do wszystkich wtascicieli/administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie
ostatecznych rozwigzan projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy
sieci nie bedg powodowaly zwiekszenia zaakceptowanej kwoty umowne] oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie.

Uzyskane warunki techniczne, nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekazywac wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu

przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
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uzyskania zezwolenh na realizacje robot.

W przypadku natozenia przez witascicieli bgdz zarzadcéw infrastruktury technicznej

obowigzku zawarcia umow, regulujgcych wzajemne zobowigzania z inwestorem, nalezy

uregulowac wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty

umow do podpisania Zamawiajgcemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzgledniaé

uwarunkowania wynikajgce z obowigzujgcego prawa, rozwigzan projektowych oraz

wydanych w sprawie rozbudowy drogi gminnej decyzji administracyjnych.

Nalezy uzyskac opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami

szczegodlnymi i zezwolenia niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczgcych inwestyciji

oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyz;ji.

Zalecenia szczegoétowe dla wszystkich materiatow i robot nalezy opracowa¢ w formie

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz przekazaé do

weryfikacji Zamawiajgcemu.

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci nalezy

zaprojektowac i wykonac¢ w sposob:

- umozliwiajgcy fatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu os6b niepowotanych;

- dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

- dostosowany do parametrow projektowanej drogi;

- zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu
i kradziezy a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych

sg przewidziane.

1.1.4.13. Oswietlenie drogi
Przy rozbudowie drogi nie przewiduje sie robdt zwigzanych z wykonaniem oswietlenia
drogowego. W ramach realizacji prac nalezy w razie koniecznosci usungc¢ kolizje

z istniejacym oswietleniem.

1.1.4.14. Organizacja ruchu

Nalezy zastosowaé urzgdzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktére spetniajg
warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Zmiany wynikajgce z uzasadnienia zarzadcy drogi, o ktdrym mowa w art. 24 ust. 4 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nalezy wprowadzi¢ do realizacji i nie bedg

powodowaty one zwiekszenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na
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ukonczenie.

1.1.4.14.1. Projekt statej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrézy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materialy powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznos¢, odblaskowos¢) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ rozwigzania uwzgledniajgce
oczekiwania zarzgdcy drogi oraz potrzeby okolicznych mieszkancéw.

Nalezy opracowac projekt organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i opinie
wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzednia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed ziozeniem wniosku
o zatwierdzenie projektu budowlanego nalezy przediozy¢é Zamawiajgcemu do

zaopiniowania projekt statej organizacji ruchu.

1.1.4.14.2. Znaki poziome

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ oznakowanie poziome wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Planowane minimum oznakowania drogi: linie segregacyjne, linie
krawedziowe, przejscia dla pieszych. Oznakowanie poziome jezdni i miejsc postojowych
grubowarstwowe odblaskowe.

Szacunkowa powierzchnia oznakowania poziomego: 200 m?2.

1.1.4.14.3. Znaki pionowe

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ oznakowanie pionowe wynikajgce z projektu statej
organizacji ruchu. Parametry lic znakoéw: grupa mate (M), typ 2. Zaleca sie stosowanie
konstrukcji wsporczych spetniajgcych standardy bezpieczenstwa biernego dla tablic
i znakéw drogowych umieszczonych na poboczu drogi i nie zabezpieczonych drogowymi
barierami ochronnymi.

Szacunkowa ilos¢ znakoéw: 10 szt.

1.1.4.14.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Nalezy zaprojektowac i wykonac urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego wynikajgce
z projektu statej organizacji ruchu. Planowane jest wykonanie progow zwalniajgcych

w miejscach wymagajgcych zastosowania powyzszych rozwigzan.

1.1.4.14.5. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robét
Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robét jest

minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczeh dla ruchu na sieci komunikacyjnej.
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Przed rozpoczeciem robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej
organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. Projekt nalezy przygotowac z zachowaniem wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowac.

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t zwigzanych

z rozbudowg drogi gminney:

- zabezpieczyC prowadzenie robot w obrebie skrzyzowan z innymi drogami,

- prowadzi¢ roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajgc prowadzenie
ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku. W przypadku
koniecznosci (sytuacje wyjgtkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy
zastosowaé sterowanie sygnalizacjg Swieting akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem.
Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugos¢ odcinka, gdzie prowadzone sg prace
zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 500 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujgcy sygnalizacje swietlng
powinni posiada¢ uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do
sterowania ruchem wahadtowym - $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja
trzykomorowa,

- zastosowac¢ do oznakowania roboét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe
wielkosci $rednie (S) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczgtkowych odcinkach prowadzenia robot nalezy zastosowaé tablice
prowadzgce wraz ze swiattami ostrzegawczymi koloru zottego z efektem fali Swietlnej,

- w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m nalezy zastosowac
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze,

- przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu
zap6r badz barier. Przy prowadzeniu robot zwigzanych z uktadaniem nawierzchni
dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,

- na nowych warstwach $cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg —
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno byc¢ koloru zoéttego,

- wykonac¢ oraz uzyskaC niezbedne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji

ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
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w sprawie szczegdétowych warunkdédw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

- proponowane objazdy drogami innych kategorii uzgodni¢ z zarzgdcami tych drog.
W przypadku zniszczeh wyniktych z uzytkowania tych drog przez pojazdy budowy lub
zniszczen wynikajgcych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty a takze prace
Zwigzane z naprawag, lezg po stronie Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako
objazdu, wykona¢ nawierzchnie tymczasowe.

Projekt organizacji ruchu na czas robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajgce

z programu robot. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie.

UWAGA

Podane w powyzszych podrozdziatach ilosci robot sg wartosciami szacunkowymi i mogg

ulec zmianie na etapie opracowywania projektow.

Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejgcej infrastruktury nie bedacej przedmiotem

remontu, wymagajgce regulacji nalezy dostosowa¢ do istniejgcych rzednych

projektowanych lub/i terenu przylegtego.

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajgce z przepiséw ochrony
srodowiska lub decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkdéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub
w istniejgcej infrastrukturze odpowiadac bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Giéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wéd oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do
czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢ materiatami izolacyjnymi.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢é w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
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bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw.

Powstajgce w trakcie rozbudowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez
uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robot
budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich
unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdéw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow, tj. poza
okresem od marca do sierpnia wigcznie.

Straty w zieleni nalezy uzupeini¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy
uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw,
wymogow bezpieczenstwa oraz warunkéw wynikajgcych z wydanych decyz;ji.

Warstwe gleby zdjeta z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
sktadowany materiat ponownie wykorzystaé do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakow
w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcaé¢ stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian Ilub
ograniczenia wielkosci przeptywéw w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych
oraz nie powodowac zmiany kierunkéw i predkosci przeptywdw waod.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢é odwodnienia pobliskich
terenow.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajgce z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢é uzgadniane z witascicielami
przebiegajgcych w tym obszarze sieci podziemnych, w tym miedzy innymi:

- sieci energetycznej,

- sieci telekomunikacyjnej,

- sieci wodno-kanalizacyjnej,
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- sieci gazowej.
1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa oraz realizacja robét

Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

- sporzadzenia aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500 obejmujgcg swym
zasiegiem obszar planowanego przedsiewziecia;

- sporzgdzenia projektow podziatu nieruchomosci,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla catosci zamierzenia dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w przepisach szczegoétowych;

- opracowanie w uktadzie kosztorysowym przedmiarow robot dla wszystkich branz;

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robdét Budowlanych dla
wszystkich branz;

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu
0 obowigzujgce przepisy;

- realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych
obiektow;

1.3.3. Wymagania Zamawiajagcego dotyczace akceptacji zaproponowanych

rozwigzan projektowych

Wykonawca na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz pozostate wymagane opracowania projektowe) powinien

uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwigzan

(rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materiatéw, itp.).

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe
Termin zakonczenia catosci robét i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamowienia.

1.3.4. Ogolne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przedsiewziecie ma na celu stworzenie uporzgdkowanej przestrzeni w zakresie drogowym
bedacej w ztym stanie technicznym oraz formg i estetykg nieprzystajgca do otaczajgcej

zabudowy, wykonaniu uporzgdkowanego ciggu komunikacyjnego.
1.3.5. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.5.1. Ciagi komunikacyjne i zjazdy na posesje
Nawierzchnie drog i ciggow pieszych nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do istniejgcego
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uktadu komunikacyjnego oraz majgc na uwadze dogodne dojscie i dojazd do budynkow

i nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz rozbudowywanej drogi.

1.3.5.2. Tereny zielone
Tereny zielone stanowig skarpy i przeciwskarpy istniejgcych i projektowanych rowéw

odwadniajgcych oraz trawniki i zielence jako pasy dzielgce.

1.3.5.3. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poprzez

m. in.:

- wykonanie miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych,

- unikanie stosowania barier architektonicznych i uskokéw tj. potgczenia nawierzchni
w rownym poziomie w rejonie przejs¢ dla pieszych, miejsc postojowych oraz w ciggu
chodnikow,

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciggdéw pieszych,

- urzadzenia umieszczone w chodniku, a w szczegolnosci podpory znakéw drogowych

i stupy o$wietleniowe nalezy tak usytuowac aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika.

1.3.6. Uwagi ogdline

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

- wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzaciji terenu,

- wynikami badan i pomiarow wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje i ilosci robo6t przewidziane programem
funkcjonalno-uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane na
dostepnych mapach zasadniczych.

Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
1.4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1.4.1. Wymagania ogoélne prac projektowych i rob6t wykonawczych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow
technicznych, projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu

do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu
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rozbudowy drogi w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego
dla catosci zadania, a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé
wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie rozbudowy muszg spetniaC wymagania polskich przepiséw,
a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzgdzen i materiatéw
pod warunkiem, Zze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych
oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréow
oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli
przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych
urzagdzen i wyposazenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony
dojazd mieszkancow do posesji prywatnych. W zwigzku z przygotowaniem terenu pod
inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podfoza,
istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem

rozbudowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

- Ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokonaé¢ przy uwzglednieniu
minimalizacji kosztéw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

- Linie rozgraniczajgce inwestycje nalezy zaprojektowaé bez ingerencji w istniejgce
ptoty oraz ogrodzenia. W przypadku braku takiej mozliwosci, kazdorazowo nalezy
powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego, przed kontynuacjg prac projektowych.

- Na czas wykonywania robdét nalezy zapewni¢ nadzér srodowiskowy, w celu
zagwarantowania czynnej ochrony srodowiska oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organdéw
ochrony srodowiska.

- Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposoéb zharmonizowany

z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.
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W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich remont lub zabezpieczenie.

Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowacC projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Program przeprowadzenia robo6t nalezy opracowaé w taki sposob, aby umozliwic
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg.
Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drodze w przypadku otrzymania zgody od
zarzgdcy drogi na ich czasowe zamkniecie.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego: wszystkie warunki techniczne
dla rozbudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie
z prawem, niezbedne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, decyzje
pozwolenia wodno-prawnego, decyzje pozwolenia na budowe.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
remont, rozbudowe lub likwidacje infrastruktury techniczne;j:

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég innych kategorii przewidzianych
przez Zamawiajgcego do rozbudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podjgc
wspotprace z zarzgdcami tych drég.

Za zgodg Zamawiajgcego, nalezy dokonaé¢ uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z rozbudowg drogi gminnej i pozostatych drég,
a przebiegajgcej w obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jezeli zwréca
sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

W przypadku potrzeby procedowania w mys$l art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyskaC odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na
ukonczenie.

W przypadku gdy na nieruchomos$ci planowanej do przejecia na cele realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych prowadzona jest dziatalnos¢: gospodarcza,
rolnicza dziatalno$¢ produkcyjna lub jakakolwiek inna dziatalno$¢, ktérej dalsze
prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie bedzie w ogdle mozliwe
w  wyniku  prowadzonych  prac inwestycyjnych,  Wykonawca  uzgodni
z wlascicielem/uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci warunki: na jakich
dziatalno$¢ ta bedzie mogta by¢é kontynuowana w szczegdlnosci na pozostatej po
podziale czesci nieruchomosci, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub

uniemozliwienia dalszego prowadzenia dziatalno$ci przedmiot i zakres wymaganych
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dziatan, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostepnienia nieruchomosci.
Uzgodnienie warunkéw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID oraz uwzgledni¢ w harmonogramie
rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnien nalezy niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz do dnia ztozenia wniosku o ZRID, przekaza¢ Zamawiajgcemu informacje
o przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemozliwienia dalszego
prowadzenia dziatalnosci, warunkach udostepnienia terenu przedstawionych przez
wiasciciela/uzytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych

sposobach rozwigzania problemu.

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty

zZwigzane z:

Dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji drogowej. Opis stanu prawnego nieruchomosci
powinien zawiera¢ w szczegodlnosci wskazanie: wifasciciela nieruchomosci, numeru
ksiegi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomosci (jezeli jest prowadzona), lub
wskazanie innego dokumentu z ktérego wynikajg prawa rzeczowe do nieruchomosci
(np. aktu notarialnego, aktu wtasnosci ziemi), w przypadku nieruchomosci Skarbu
Panstwa takze prawa wynikajgce ze stosunku najmu, dzierzawy lub uzyczenia. Opis
stanu faktycznego nieruchomosci powinien by¢ wykonany w sposéb umozliwiajgcy
sporzgdzenie wyceny nieruchomosci i winien zawieraC w szczegdélnosci wskazanie:
numeru ewidencyjnego nieruchomosci, powierzchni w hektarach, z doktadnoscig do
m?, obrebu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu zagospodarowania
nieruchomosci, szczegotowego opisu obiektow budowlanych znajdujgcych sie na
nieruchomosci z uwzglednieniem danych niezbednych do dokonania wyceny,
w szczegolnosci: ich przeznaczenia, powierzchni zabudowy, powierzchni uzytkowej,
stanu technicznego, materiatbw z jakich jest wykonany, roku budowy, oraz
szczegoOtowego opisu nasadzen roslinnych znajdujgcych sie na nieruchomosci ;.
gatunkow: drzew, (wraz z podaniem ich wieku i stanu, liczby, wysokosci, piersnicy),
krzewdw, roslin ozdobnych oraz powierzchni zajetosci terenu przez uprawy. Opis
winien takze zawiera¢ informacje ogolne dotyczgce nieruchomos$ci tj. sposob
korzystania, sasiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowigca czesci
sktadowych nieruchomosci jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegajgce przez
nieruchomos$¢. Opis nieruchomosci powinien by¢ dokonany wedtug jej stanu na dzien

wydania decyzji ZRID. Zamawiajgcy dopuszcza aby opis stanu nieruchomosci
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dokonany byt najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID. Opis stanu

faktycznego nieruchomosci powinien zawieraé dokumentacje fotograficzna.

Z dokumentaciji fotograficznej powinno wyraznie wynikaC gdzie przebiega granica

nieruchomosci objetej liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji drogowej oraz jakiego

rodzaju obiekty budowlane i nasadzenia roslinne znajdujg sie na nieruchomosci.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng nieruchomosci z réznych stron

nieruchomosci, w celu doktadnego potwierdzenia rodzaju i ilosci czesci skladowych

znajdujgcych sie na nieruchomosci. Inwentaryzacja nieruchomosci powinna zostac
dokonana w formie protokotu. Protokot powinien zostaé podpisany przez wiasciciela

(lub uzytkownika wieczystego) nieruchomosci. W przypadku nieuregulowanego stanu

prawnego nieruchomosci, nieobecnosci wiasciciela nieruchomosci w wyznaczonych

w zawiadomieniu terminie inwentaryzacji lub odmowy ztozenia przez niego podpisu

przez wiasciciela w protokole powinna znalez¢ sie o tym stosowna adnotacja. Wzor

protokotu z przeprowadzonej wizji w terenie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Opisy
nalezy sporzagdzi¢ w formie operatow, sktadajgcych sie z protokotu i zdje¢. Dodatkowo
zdjecia nieruchomosci nalezy przekazaC Zamawiajgcemu w formie plikow
elektronicznych, zapisanych na elektronicznym nosniku danych. Dla kazde;j
nieruchomosci nalezy zatozy¢ odrebny folder, w ktérego nazwie nalezy zawrzec¢ nr
dziatki i nazwe obrebu, w ktorym jest potozona. Operaty opisowe nalezy
skompletowa¢ w segregatorach w uktadzie obrebowym i przekaza¢ Zamawiajgcemu

w dwéch egzemplarzach,

- Okresleniem zakresu objetosci terenu w celu realizacji obowigzkéw zwigzanych
Z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci, o ktérym mowa w ustawie o
szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej, a w
szczegolnosci:

e okresli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkow, ktéry przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji i uwzgledni ewentualne korekty w zakresie zajetoSci
terenu przedstawione przez Zamawiajgcego,

e dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkow,

e powiadomi wiascicieli lub uzytkownikow wieczystych nieruchomosci o zakresie
zajetosci terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomosé, czasie i rodzaju
wykonywania prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzadzi na te okoliczno$ci
protokoty,

e pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z

uzgodnien dotyczgcych wytgczen i wigczen u odpowiednich gestorow sieci,.
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Wyznaczeniem nowych granic pasa drogowego poprzez ustawienie stupkéw
granicznych,
Poniesieniem kosztow ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci, wynikajgce
z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytutu ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone swoim
dziataniem na nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym
ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci

- Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej,

- Uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/6w na czasowe Kkorzystanie
z nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych;

- Zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzagdzenia tymczasowych objazdow;

- Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
oraz z obszaru robodt ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania
w koncowym etapie rozbudowy drogi (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopow
i rowoéw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- Zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenow
zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wlasny koszt;

- Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

- Usunieciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewow;

- Usunieciem, ewentualnym wybudowaniem, przebudowaniem, remontem sieci
i urzgdzen infrastruktury technicznej, oraz usunieciem pni drzew kolidujgcych

z realizowang inwestycja.

1.4.3.1. Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym. Nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac. Wszelkie koszty
utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. Gruz

z rozbiorki nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.
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1.4.3.2. Skladowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatéw
powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow

materiatow.

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewéw
Wycinke drzew i krzewow dokona wykonawca robét budowlanych po uprzednim
otrzymaniu odpowiednich decyzji administracyjnych. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca

robét budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora.

1.4.3.4. Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych
w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég i chodnikbw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drog w ramach uzyczenia wjazdow na teren nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne,

statych punktow granicznych, znakéw geodezyjnych i reperow wysokosciowych.

1.4.4. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w skitad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla
poszczegolnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét. Forma i zakres dokumentaciji
projektowej muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie
opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organdw.

1.4.4.1. Mapa do celéw projektowych
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 dla potrzeb realizacji prac projektowych.

1.4.4.2. Badania geotechniczne

Opinia geotechniczna stanowi zatgcznik do programu funkcjonalo — uzytkowego.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przeprowadzenia dodatkowych badan
podioza. Wykonawca zleci na swoj koszt przeprowadzenie badan geotechnicznych
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Rozbieznos¢ pomiedzy zatgczong opinig geotechniczng, a stanem faktycznym,

wymuszajgca zmiane zatozen projektowych, nie bedzie powodowata zwigkszenia
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zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedtuzenia czasu na ukonczenie.

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w podziale na projekt budowlany oraz projekt

wykonawczy, jesli bedzie to konieczne dla catosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz

projekt wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynika¢ z zakresu
projektu.

Projekt budowlany powinien zawierac:

- czesC opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem
uzgodnienia — uzgodnienia rzeczoznawcow, informacje dotyczgce sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia);

- czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, szczegoty
konstrukcyjne itp.).

Projekt wykonawczy powinien zawieracé:

- czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne -
jesli bedg wymagane, zestawienie materiatéw);

- czeS¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunKi
Z rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz);

- szczegotowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych ewentualnych przebudow istniejgcych sieci
i obiektéw. Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia witasciwemu

organowi nadzoru budowlanego.

1.4.4.5. llos$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 5 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 5 egz.

- projekt statej organizacji ruchu (wersja papierowa) — 5 egz.

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (wersja
papierowa)— 2 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie,
uzgodnienia, itp.) — 1 egz. w wersji papierowe;.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
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ptycie CD, DVD lub pamieci przenosnej w formacie plikéw PDF i DWG.
Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka

jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.4.4.6. Inne ustalenia

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw. Projekt przed ztozeniem zgtoszenia robét

budowlanych musi zosta¢ zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.
1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.5.1. Ogoblnie wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz sztukg budowlana.

1.4.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegdlnych rodzajow prac.

W przypadku rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi a takze z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonywaniu
robét nalezy uwzglednia€ instrukcje producenta materiatdbw oraz przepisy zwigzane
I obowigzujgce. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegodlnionych w dokumentacii,
a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci

I postanowien.

1.4.5.3. Ogdélne zasady wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
techniczno—budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentéw,

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjga techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw,
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- zabezpieczenie terenu budowy,

- ochrone srodowiska w czasie wykonania robét,

- ochrone przeciwpozarowa,

- ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- ochrone i utrzymanie robét,

- stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

1.4.6. Materialy

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgadzen
przeznaczonych do robot. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego Zzrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowani, ze materialty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen
do robdt.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
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i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o0 swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
| zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.
1.4.6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci bedg okres$lone w specyfikacjach
technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

1.4.6.2. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz E1k, styczen 2021 r. 28



zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania,
I zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatow i roboét
z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

1.4.6.4. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce atest
a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z specyfikacjami technicznymi to takie materiaty

i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

1.4.7. Dokumenty budowy
Dokumentacje robét stanowig nastepujace dokumenty:
1. Decyzja pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanych wraz z uzyskaniem

zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do
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whniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy — Prawo budowlane
. Projekt budowlany i niezbedne projekty wykonawcze.

. Plan BIOZ.

. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Pomiary geodezyjne.

. Badania geotechniczne.

. Ksigzka obmiaréw.

0 N oo 00 M WODN

. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

9. Protokoty prob i badan.

10. Dokumenty potwierdzajgce jakosc¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

11. Mapy powykonawcze.

13. Protokoty odbioréw robot na terenach i urzgdzeniach obcych.

14. Dokumenty pozwalajgce na uzytkowanie zakonczonej inwestycji — protokoty, decyzje,
opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

16. Operat odbioru korncowego — 3 egz.
1.4.8. Odbiory

1.4.8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioér robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.4.8.2. Odbiér czesciowy
Po zakonczeniu etapu robot i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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- protokoty odbioréw technicznych, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

1.4.8.3. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w zgtoszeniu do Zamawiajgcego
z jednoczesnym powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robd6t uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektora
nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu

Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz E1k, styczen 2021 r. 31



- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- protokoty odbioru technicznego, deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- ksiegi obmiaru,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami okre$lonymi w zgtoszeniu robét budowlanych,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokdt badan i sprawdzen,

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Inwestor wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdét stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym przez

Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub kohcowego zostang stwierdzone wady,

to Inwestorowi przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu korncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
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dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce
w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz
przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

1.4.9.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania
robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, baz, sktadowisk, wykopdéw i drdg
dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozarow.

1.4.9.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.9.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie

I zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac¢ sie do zalecen planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.12. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze byC poézniej
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zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane

I niedopuszczone do robot.

1.4.13. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym  kontraktem.  Srodki  transportu  nieodpowiadajgce = warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2. Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosc¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska
Wykonawca we witasnym zakresie. Nalezy przez to rozumiec¢ uzyskanie niezbednych
uzgodnien z zarzgdcg droég, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, itp.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

2.3.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470
z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 110),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowienh publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 z pbézn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
215),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797),

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.].
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztébw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzagdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
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Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831).

2.3.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze$¢1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-76/E - 05125 Zblizenia do urzagdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw

2.4. Inne posiadane materialy i dokumenty

2.4.1. Mapka orientacyjna w skali 1:25000 — Rys. nr 1

2.4.2. Mapa pogladowa w skali 1:500 — Rys. nr 2 — 2 arkuszy

2.4.3. Opinia geotechniczna
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