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O P I S          D O         P R O J E K T U      Z A G O S P O D A R O W A N I A 

 

I.  O B I E K T: 

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dł. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, 86 ) będącą drogą 

gminną nr 109314B. 

 
 

II.   DANE OGÓLNE: 

 

2.1  Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu. 
 

W obrębie opracowania w stanie istniejącym występuje podbudowa żwirowa w złym stanie 

technicznym. 

  

2.2  Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
 

        Zakresem opracowania objęta jest przebudowa jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm z 30% dodatkiem kruszywa łamanego oraz 

nawierzchnię składającą się z dwóch warstw z betonu asfaltowego po 4 cm każda.          

 

 

2.3  Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek nr geod.  144 i 86:           

         -  Pow. całkowita działek  144 i 86                                             -   5 000,00m2        

 -  Pow. projektowanej zabudowy                                  -    1 259,10m²           

 

2.4 Dane informacyjne o działce, terenie. 

 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, ochroną krajobrazu.  

 

2.5  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

 

Działka nie leży w obszarze eksploatacji terenów górniczych 
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2.6  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych: 

 

Ewentualne oddziaływanie inwestycji na środowisko mieści się w granicach własnych działek, ma 

charakter krótkotrwały, odwracalny.  

 

 

 

 

2.7. Podstawa opracowania:  

1.  Ustawa  z   dnia 1994r Prawo  budowlane (Dz. U. Z 2003r.  nr 207, poz. 2016 

2.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 27 kwietnia 2012r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462) 

3.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie  

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

       / Dz.U. Nr 43, poz.430 z późn. zm./  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 

lipca 2003r.) 

 

 

 

Autor   projektu: 

 

Sierpień 2016 r. 
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OPIS TECHNICZNY   

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dł. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, 86 ) będącą drogą 

gminną nr 109314B. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

- mapa w skali 1:500 

- pomiary uzupełniające w terenie 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie  warun-

ków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 63 poz. 735 

z 2010r. Nr 65 poz. 408, oraz z 2012r. poz. 608, z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20012r 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz. 

462) 

- uzgodnienia z inwestorem 

 

2. PRZEDMIOT, CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA   

  

       Opracowaniem objęta została ul. 11 Listopada w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144 i 86). Przedmioto-

wa przebudowa ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie bez-

pieczeństwa ruchu pomiędzy ul. Zakątną a ul. Polną. 

        

    3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 

3.1. Stan istniejący układu drogowego. 

 

     Ulica objęta opracowaniem znajduje się w zabudowie miejscowości Nurzec-Stacja. W otoczeniu dro-

gi występuje rozproszona zabudowa mieszkalna domów jednorodzinnych.  

W stanie istniejącym  ul. 11 Listopada posiada nawierzchnię żwirową  w złym stanie technicznym . 

Jezdnię przedmiotowej ulicy projektuje się z dwóch warstw betonu asfaltowego. Stan techniczny do-

tychczasowych nawierzchni nie spełnia wymogów nośności w stosunku do oczekiwań i potrzeb za-

mieszkujących w jej otoczeniu. 
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    Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy sposób wykorzystania zostanie zachowany tzn. w funkcji  

drogi publicznej. 

 

4 . OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ĄZAŃ 

 

4.1. Plan sytuacyjny  

     W obrębie ul. 11 Listopada objętej opracowaniem występują trzy załamania trasy tj. W1 w km 

0+051,73,74,  W2 w km 0+118,59 i W3 0+195,55 o niewielkim kącie zwrotu poniżej 1 grada bez wy-

okrągleń łukami poziomymi. Długość ulicy wynosi 279,80m.  

 

4.2.Profil podłużny 

     Na ulicy 11 Listopada zaprojektowano spadki podłużne drogi mieszczące się w granicach od 0,300% 

do 0,925 %. Załamania niwelety złagodzono łukami wypukłymi od R=300m do R=2500m oraz wklę-

słymi od R=1000m do R=2500m [ Rys. Nr 3].   

 

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni  

 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szerokości 3,00m o grubości 4cm  

-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego szerokości 3,12m o grubości 4cm  

-  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm z 30% dodatkiem 

kruszywa łamanego wg PN-S-06102 grubości 25cm i szerokości 3,24m    

-  warstwa odsączająca gr. 10cm i szerokości 3,24m. 

 

     Powierzchnia poszczególnych warstw wynosi :  

       Warstwa ścieralna                             -    839,40m2  

       Warstwa wiążąca gr.4cm                  -    872,98m2 

       Podbudowa i warstwa odsączająca   -    906,55m2  

     Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa łamane-

go wg PN-S-06102 grubości 10cm      -    419,70m2  

 

4.4. Odwodnienie 

         Odwodnienie chodnika realizowane będzie jak dotychczas systemem  powierzchniowego  spływu  

wód opadowych na istniejący teren.  
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5.  Roboty ziemne 

          W wyniku realizacji robót należy wykonać usunięcie warstwy czarnoziemu z obrębu robót w ilości 

18,63m3 . Nasypy wykonać z gruntu niewysadzinowego.   

.      W wyniku realizacji robót drogowych należy wywieźć na odkład 324m3 wykopów oraz zużyć na 

miejscu 8m3. [Zał. Nr 1 Tabela robót ziemnych ] , 

 

 

6. Wywłaszczenia gruntów i zieleń. Urządzenia obce. 

       Projekt nie zakłada wywłaszczeń gruntów. 

 Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilościach, powinna być 

odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenów zieleni pasa dro-

gowego w uzgodnieniu z Inwestorem. 

          W obrębie działek objętym opracowaniem występują następujące instalacje : wodociąg oraz kana-

lizacja sanitarna. W dalszych odległościach od planowanych robót występują słupy energetyczne nie 

kolidujące z projektowanymi robotami.  

        Planowana infrastruktura drogowa koliduje w km 0+145 – 0+279,80 ( KPT ) strona prawa z istnie-

jącym kablem telekomunikacyjnym który zostanie przebudowany zgodnie z załączonymi warunkami 

Telekomunikacji Polskiej S.A. według odrębnego opracowania.  

 

7. Zieleń drogowa 

          W zakresie prac nie planuje się wykonywania zieleńców.  

 

8. Zjazdy 

     Zjazdy na posesje będą odbywały się poprzez pobocze wykonane z kruszywowa naturalnego stabili-

zowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa łamanego o grubości 10cm. 

 

9. Rozbiórki 

     W ramach wykonywanych robót nie przewiduje się robót rozbiórkowych: 
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10. Ochrona środowiska. Rozwiązania chroniące środowisko. 

 

Wymagania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji: 

- należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz place składowania materiałów budowla-

nych przed skażeniami substancjami ropopochodnymi 

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilościach, powinna być 

odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenów zieleni pasa dro-

gowego. 

- Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopów i gruz budowlany powinny być segregowane i składo-

wane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty. 

- w celu zminimalizowania uciążliwości w czasie prowadzenia robót drogowych należy zastosować 

sprzęt budowlany spełniający prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy zoptymalizować, aby 

ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich pojazdów i maszyn. 

- harmonogram robót tak opracować, aby wykonywanie prac „głośnych” związanych z realizacją przed-

sięwzięcia w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (600-2200). 

      Oddziaływanie inwestycji na sąsiednie nieruchomości zarówno w fazie budowy i eksploatacji nie 

wystąpi, dlatego nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Przyjęte 

rozwiązania techniczno – technologiczne drogi będą wykonane na dostępnym poziomie technicznym i 

nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego Inwestor 

posiada tytuł prawny. 

 W/w przedsięwzięcie z uwagi na mały, lokalny zakres, nie spowoduje pogorszenia stanu środowi-

ska, nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000. 

 

11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia. 

         Oddzielne opracowanie wielobranżowej informacji projektantów w sprawie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia wchodząca w skład projektu budowlanego. 

 

12. Opracowanie geodezyjne. 

 Projektowane obiekty podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki 

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 
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13. Organizacja ruchu. 

       Projekt zawiera zmiany w organizacji ruchu ( wg. odrębnego opracowania ). 

 

14. Organizacja robót 

  Do obowiązków Wykonawcy robót należy opracowanie harmonogramu robót, uzgodnienie go z 

Inwestorem, następnie na podstawie tego harmonogramu opracowanie Projektu organizacji ruchu i za-

bezpieczenia robót na czas wykonywania rozbudowy drogi, uzyskanie niezbędnych wymaganych opinii i 

uzgodnień oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szczególnymi. Roboty budowlane prowadzone w 

pasie drogowym oznakować zgodnie z tym opracowaniem. Roboty należy tak zorganizować, by umoż-

liwi ć dojazd mieszkańcom przyległych nieruchomości oraz pojazdom Straży Pożarnej lub Pogotowia, 

zaś w razie występowania utrudnień przejazdu powiadomić o terminach wykonywania robót. 

 

15. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

  Przebudowa ulic nie należy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty będą wykonywa-

ne w tradycyjny sposób jak dla realizacji tego typu robót drogowych. Przyjęte rozwiązania techniczne i 

technologiczne odpowiadają obowiązującym normom i wymaganiom w tym zakresie. Będzie realizowa-

ne tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi. Normy związane z poszczegól-

nymi robotami zostały podane w załączonych do dokumentacji szczegółowych specyfikacjach  technicz-

nych. 
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III. ZAŁ ĄCZNIKI 

 1. Tabela objętości humusu 

 2. Tabela robót ziemnych 

 3. Zestawienie pionowych znaków drogowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

 

1. Tabela objętości humusu 

 

 

      Objętość humusu 
 Kilo-
metr Hektometr Powierzchnia  Średnia powierzchnia Odległość Objętość 

    m2 m2 m m3 
            
0 0 0,47       
      0,375 22,5 8,44    
0 22,5 0,28       
      0,205 27,5 5,64    
0 50 0,13       
      0,13 23 2,99    
0 73 0,13       
      0,065 24 1,56    
0 97 0       

    0 18,63    
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2. Tabela robót ziemnych 

 

 

    Powierzchnia  Średnia powierzchnia          Objętość Zużycie Nadmiar objętości Suma algebraiczna 

K-m  H-m. 
Wy-
kop Nasyp Wykop Nasyp 

Odle-
głość Wykop Nasyp 

na miej-
scu Wykop Nasyp Odkład Dokop 

    m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

                            

0 0 1,07 0,03                 0    0    

        1,115 0,025 22,5 25    1    1    24    0        

0 22,5 1,16 0,02                 24    0    

        0,955 0,095 27,5 26    3    3    23    0        

0 50 0,75 0,17                 47    0    

        0,955 0,125 23 22    3    3    19    0        

0 73 1,16 0,08                 66    0    

        1,25 0,04 24 30    1    1    29    0        

0 97 1,34 0                 95    0    

        1,29 0 27 35    0    0    35    0        

0 124 1,24 0                 130    0    

        1,19 0 16 19    0    0    19    0        

0 140 1,14 0                 149    0    

        1,18 0 37 44    0    0    44    0        

0 177 1,22 0                 193    0    

        1,29 0 27 35    0    0    35    0        

0 204 1,36 0                 228    0    

        1,25 0,005 24,5 31    0    0    31    0        

0 228,5 1,14 0,01                 259    0    

        1,125 0,01 23,5 26    0    0    26    0        

0 252 1,11 0,01                 285    0    

        1,395 0,005 27,8 39    0    0    39    0        

0 279,8 1,68 0                 324    0    

  Sprawdzenie:   0 332    8    8    324    0    324    0    
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3. Zestawienie pionowych znaków drogowych 

 

 

Lp Rodzaj znaku Ilość znaków Ilość słupków 

1 D-1 4 4 

2 D-3 1 1 

3 B-20 1 1 

4 B-21 1 0 

5 B-22 1 0 

6 B-2 1 1 

7 B-36 1 0 

8 Razem 10 7 
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IV. CZĘŚĆ TECHNICZNO-RYSUNKOWA  

 1. Plan orientacyjny               Skala  1:14500  

 2. Projekt zagospodarowania terenu               Skala  1:500  

 3. Profil podłużny                                            Skala  1:50/500  

 4. Przekrój normalny                                      Skala  1:50  

 5. Przekroje poprzeczne Skala  1:100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


