PROJEKT STALEJ OGRANIZACJI RUCHU

OBIEKT : Droga

TEMAT : Przebudowa ul. 11 Listopada o dt. 279,80nNurcu-Stacji

INWESTOR : Gmina Nurzec-Stacja

Projektant
mgr inz. Henryk T. Czmut
upr. budowl. nr PDL/0121/POOD/09
zam. 17-300 Siemiatycze ul. Kauszki 28

SIEMIATYCZE - wrzesié 2016



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

l. CZESC OPISOWA

1.

P wo D BED

5.

KARTA UZGODNIEN

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Charakterystyka stanu istriepgo

Opis projektowanych rozwzan
Rozwigzania w zakresie organizacji ruchu

Uwagi kaxcowe

ll. CZESC RYSUNKOWA

1.
2.

Plan orientacyjny Skala 1: 25 000
Projekt statej organizacji ruchu Bk4.:500

00 N N o0 B B ODN



-3-

KARTA UZGODNIEN

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dt. 279,80m w Nurc&tacji ( dz. nr geod. 144, 86)
bedaca droga gminna nr 109314B.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dt. 279,80m w NureStacji ( dz. nr geod. 144, 86 )dalaca droga
gminna nr 109314B.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu opracowano na fawde : projektu przebudowy ulicy 11 Listopada o
dt. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, &daca drogg gminmg nr 109314B.

- Dziennika Ustaw RP Zat. Do Nr 220, poz. 2181nz283.12.2003r ,, Szczegbtowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatow drogowych oraz agdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” .

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa - skala 1:500

- pomiary uzupetniage w terenie

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

2.1. Stan istniegcy uktadu drogowego.

Ulica obgta opracowaniem znajduje¢sw zabudowie miejscoweoi Nurzec-Stacja. W otoczeniu
drogi wystpuje rozproszona zabudowa mieszkalna domow jedaomnogch.
W stanie istniggcym ul. 11 Listopada posiada nawierzehmvirowa w ztym stanie technicznym .
Jezdn¢ przedmiotowej ulicy projektuje @iz dwoch warstw betonu asfaltowego. Stan technicioyy
tychczasowych nawierzchni nie spetnia wymogéwenoéci w stosunku do oczekiviai potrzeb za-
mieszkujcych w jej otoczeniu.

Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy spasgkorzystania zostanie zachowany tzn. w funkgcji

drogi publicznej.
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3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

3.1. Plan sytuacyjny

W obebie ul. 11 Listopada oéliej opracowaniem wygpuja trzy zatamania trasy tj. W1 w km
0+051,73,74, W2 w km 0+118,59 i W3 0+195,55 o madkum kacie zwrotu poniej 1 grada bez wy-
okraglen tukami poziomymi. Dtugé& ulicy wynosi 279,80m.

3.2.Profil podtuzny

Na ulicy 11 Listopada zaprojektowano spadki paed&idrogi mieszege s¢ w granicach od 0,300%
do 0,925 %. Zatamania niwelety ztagodzono tukampukgymi od R=300m do R=2500m oraz wkI
stymi od R=1000m do R=2500pRys. Nr 3].

3.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

- warstwasicieralna z betonu asfaltowego szera@,00m o grubgci 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego szerégio3,12m o grubgci 4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowarmagohanicznie gru8oi 25cm z 30% dodatkiem
kruszywa tamanego wg PN-S-06102 gréth@5cm i szeroksci 3,24m

- warstwa odgczapca gr. 10cm i szerokoi 3,24m.

Powierzchnia poszczegdélnych warstw wynosi :
Warstwdcieralna - 839,40m
Warstwa wizaca gr.4cm - 872,98m
Podbudowa i warstwa edgapca - 906,55Mm
Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowamegchanicznie z 30% dodatkiem kruszywa famane-
go wg PN-S-06102 gruboi 10cm - 419,70

3.4. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika realizowanedaie jak dotychczas systemem powierzchnioweggwapt

wod opadowych na istniggy teren.



3.5. Roboty ziemne

W wyniku realizacji robot nafey wykona usungcie warstwy czarnoziemu z a@itau robot w ilo-
§ci 18,63n1 . Nasypy wykon&z gruntu niewysadzinowego.

W wyniku realizacji rob6t drogowych nale wywiezé na odktad 324rhwykopéw oraz ziyé na

miejscu 8. [zat. Nr 1 Tabela robét ziemnych ]

3.6. Wywiaszczenia gruntow i ziele. Urzadzenia obce.
Projekt nie zaktada wywtaszdzgruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowarkalioie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terendéw zieleni pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W ob¢bie dziatek ohjtym opracowaniem wyspuja nastpujace instalacje : wodogg oraz ka-
nalizacja sanitarna. W dalszych odlggiach od planowanych rob6t wyptija stupy energetyczne nie
kolidujace z projektowanymi robotami.

Planowana infrastruktura drogowa koliduj&mw 0+145 — 0+279,80 ( KPT ) strona prawa z istnie-
jacym kablem telekomunikacyjnym ktory zostanie praiwany zgodnie z zg¢zonymi warunkami

Telekomunikacji Polskiej S.A. wedtug atbmego opracowania.

3.7. Zielad drogowa

W zakresie prac nie planuje siykonywania zielécow.

3.8. Zjazdy
Zjazdy na posesjettys odbywaly s¢ poprzez pobocze wykonane z kruszywowa naturalstgoli-

zowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywartagwo grubgci 10cm.



4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaam@eniona organizacja ruchu stangea ul. 11 Li-
stopada jako ulicjednokierunkow z wlotem od strony ul. Zaknej. W tym celu wiot ulicy naley
oznakowad znakiem D-3 natomiast na ulicy Zdikej naley ustawé znaki D-1 po obu stronach skrzy-
zowania. Na wylocie ul. 11 Listopada najaistawé znaki B-2 i B-20 oraz po obu stronach skizy

wania z ul. Polg znaki D-1 ze znakami C-21 i C-22.

- llo$¢ projektowanych tarcz znakéw pionowych: 10 szt.
D-3 — 1szt. ; D-1 —4szt. ; B-21 — 1 szt. ; B-22 szt. ; B-20 — 1 szt. ;B-2 — 1 szt. ; B-36 — 1 szt

- llos¢ projektowanych stupkow: 7 szt.

Do oznakowania naleuzy¢ znakow z wielkéci grupysredniej (S) znaki ostrzegawcze o boku
90cm, znaki zakazu i nakazumr@dnicy 80cm, znaki informacyjne diugagpodstawy 60cm. Dla wszyst-
kich znakow zastosowafolic odblaskow Il generaciji.

Znaki powinny hyyzamocowane na stupkachrednicy 50mm ustawione na wysgko2,00m
mierzyc od dotu tarczy znaku do podt Odlegtéc¢ skrajnego punktu tarczy znaku od kealai jezdni
musi wynost w poziomie minimum 0,50m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchud12017r.

5. UWAGI KONCOWE

Roboty naley prowadz¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Ngleachowa specyfikacje i normy

gwarantujce odpowiednj jakos¢ robo6t oraz zachowanie bezpiengiva w trakcie ich realizacji.



Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny Skala 1: 25 000

2. Projekt statej organizacji ruchu — 3 szt. Skala 1:500
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