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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
. OBIEKT:

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dt. 279,80m w Nurctacji ( dz. nr geod. 144, 86 )dulaca droga
gminng nr 109314B.

II. DANE OGOLNE:

2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

W obrbie opracowania w stanie istrgeym wystpuje podbudowazwirowa w zlym stanie

technicznym.

2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub tereu.

Zakresem opracowania étiaj jest przebudowa jezdni poprzez wykonanie podiwydokruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie géaili@becm z 30% dodatkiem kruszywa tamanego oraz

nawierzchng sktadagca sie z dwoch warstw z betonu asfaltowego po 4 cudka

2.3 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzek nr geod. 144 i 86:
- Pow. catkowita dziatek44 i 86 - 5000,00m
- Pow. projektowanej zabudowy - 1259,10m?
2.4 Dane informacyjne o dziatce, terenie.
Teren nie jest objy ochrory konserwatorsk ochrom krajobrazu.

2.5 Dane okrélajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk.

Dziatka nie ley w obszarze eksploatacji terendw gorniczych



2.6 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagraen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych:

Ewentualne oddziatywanie inwestycji deodowisko miéci sie w granicach witasnych dziatek, ma

charakter krotkotrwaty, odwracalny.

2.7. Podstawa opracowania:

1. Ustawa z dnia 1994r Prawo budowlane (Dz. @0@3r. nr 207, poz. 2016

2. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarR7 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@&yo U. z 2012r., poz. 462)

3. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie
/ Dz.U. Nr 43, p0z.430 z pd. zm./

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003v. sprawie informacji dotycgej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieécstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Z dnia 10
lipca 2003r.)

Autor projektu:

Sierpier 2016 r.



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dt. 279,80m w Nurctacji ( dz. nr geod. 144, 86 )dulaca droga
gminng nr 109314B.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa w skali 1:500

- pomiary uzupetniace w terenie

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 63z0@35

z 2010r. Nr 65 poz. 408, oraz z 2012r. poz. 6Q8¥niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospoddtlrskiej z dnia 25 kwietnia 20012r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektddwlanego (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poz.
462)

- uzgodnienia z inwestorem

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem obja zostata ul. 11 Listopada w Nurcu-Stacji ( dzgeod. 144 i 86). Przedmioto-
wa przebudowa ma na celu zapewnienieseiwaego standardu ruchu drogowego oraz¢kgzenie bez-

pieczeéstwa ruchu pongdzy ul. Zalgtng a ul. Poln.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

3.1. Stan istniegcy uktadu drogowego.

Ulica obg¢ta opracowaniem znajdujezsiv zabudowie miejscowsoi Nurzec-Stacja. W otoczeniu dro-
gi wystepuje rozproszona zabudowa mieszkalna doméw jedaomogch.
W stanie istnigjcym ul. 11 Listopada posiada nawierzehavirowa w ztym stanie technicznym .
Jezdn¢ przedmiotowej ulicy projektuje iz dwdch warstw betonu asfaltowego. Stan techniamy
tychczasowych nawierzchni nie spetnia wymogoéwenméci w stosunku do oczekiwiai potrzeb za-

mieszkugcych w jej otoczeniu.



-6 -

Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy sposgkorzystania zostanie zachowany tzn. w funkcji

drogi publicznej.

4 . OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN

4.1. Plan sytuacyjny

W obebie ul. 11 Listopada oéliej opracowaniem wygpuja trzy zatamania trasy tj. W1 w km
0+051,73,74, W2 w km 0+118,59 i W3 0+195,55 o madkum kacie zwrotu poniej 1 grada bez wy-
okraglen tukami poziomymi. Dtugé&t ulicy wynosi 279,80m.

4.2 .Profil podtuzny

Na ulicy 11 Listopada zaprojektowano spadki pedeidrogi mieszeee seé w granicach od 0,300%
do 0,925 %. Zatamania niwelety ztagodzono tukampukymi od R=300m do R=2500m oraz wkI
stymi od R=1000m do R=2500pRys. Nr 3].

4.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni

- warstwasicieralna z betonu asfaltowego szera@@,00m o grubgci 4cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego szerégio3,12m o grubgci 4cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanagcohanicznie grul§oi 25cm z 30% dodatkiem
kruszywa tamanego wg PN-S-06102 gréth@5cm i szerokéci 3,24m

- warstwa odsgczapca gr. 10cm i szerokoi 3,24m.

Powierzchnia poszczegdélnych warstw wynosi :
Warstwdcieralna - 839,40m
Warstwa wizaca gr.4cm - 872,98m
Podbudowa i warstwa edgapca - 906,55Mm
Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowamegchanicznie z 30% dodatkiem kruszywa tamane-
go wg PN-S-06102 gruboi 10cm - 419,70

4.4. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika realizowanedzie jak dotychczas systemem powierzchniowegomwspt

wod opadowych na istniggy teren.



5. Roboty ziemne

W wyniku realizacji robot naley wykona& usungcie warstwy czarnoziemu z afnu robot w ilgci
18,63n7 . Nasypy wykonaz gruntu niewysadzinowego.

W wyniku realizacji robét drogowych nale wywiezé na odktad 324fhwykopéw oraz ziy¢ na

miejscu 8m. [zat. Nr 1 Tabela robét ziemnych ]

6. Wywilaszczenia gruntéw i ziel&. Urzadzenia obce.

Projekt nie zaktada wywtaszézgruntow.

Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowarkalioie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang pegospodarowaniu terendw zieleni pasa dro-
gowego w uzgodnieniu z Inwestorem.

W ob¢bie dziatek okjtym opracowaniem wyspuja nastpujace instalacje : wodogy oraz kana-
lizacja sanitarna. W dalszych odlegtach od planowanych robot wyptija stupy energetyczne nie
kolidujace z projektowanymi robotami.

Planowana infrastruktura drogowa koliduj&mw 0+145 — 0+279,80 ( KPT ) strona prawa z istnie-
jacym kablem telekomunikacyjnym kt6ry zostanie praiiwany zgodnie z zggzonymi warunkami

Telekomunikacji Polskiej S.A. wedtug atbnego opracowania.

7. Zielen drogowa
W zakresie prac nie planuje siykonywania zielécow.

8. Zjazdy
Zjazdy na posesjextly odbywaty s¢ poprzez pobocze wykonane z kruszywowa naturalstagoli-

zowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywartagwo grubgci 10cm.

9. Rozbiorki
W ramach wykonywanych robot nie przewidujgersbot rozbiorkowych:



10. Ochronasrodowiska. Rozwgzania chronigce srodowisko.

Wymagania obowzujace w zakresie ochrorfyodowiska w fazie realizacji inwestycji:

- naley zabezpieczy miejsca postoju ¢rkiego sprztu oraz place skiadowania materiatéw budowla-
nych przed skaeniami substancjami ropopochodnymi

- ewentualne nadmiary gruntu zagospodarcorgodnie z ustagvo odpadach.

- wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowankalnie i w niewielkich ilgciach, powinna by
odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystang peggyospodarowaniu terendw zieleni pasa dro-
gowego.

- Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopow i grumdbwlany powinny b§ segregowane i sktado-
wane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierarzez odpowiednie podmioty.

- w celu zminimalizowania ugtliwosci w czasie prowadzenia robot drogowych pgpleastosowa
sprzt budowlany spetniggy prawne wymagania akustyczne, a czas jego praptymalizow&, aby
ograniczy liczbe przejazddéw eizkich pojazdow i maszyn.

- harmonogram robét tak opracosyaby wykonywanie prac ,gémych” zwigzanych z realizagjprzed-
siewziecia w sisiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadai porze dnia (822°7).

Oddziatywanie inwestycji nasiednie nieruchontci zaréwno w fazie budowy i eksploatacji nie
wystgpi, dlatego nie zachodzi konieczdoutworzenia obszaru ograniczonegaytkowania. Przyjte
rozwigzania techniczno — technologiczne drogddwykonane na dogbnym poziomie technicznym i
nie spowoduyj przekroczenia standardéw jakosrodowiska poza granicami terenu, do ktdrego Inwesto
posiada tytut prawny.

W/w przedsiwziecie z uwagi na matly, lokalny zakres, nie spowogiggorszenia stanérodowi-

ska, nie wptynie negatywnie na zdrowie ludzi orazbszar Natura 2000.

11. Bezpieczastwo i ochrona zdrowia.
Oddzielne opracowanie wielobtawej informacji projektantow w sprawie bezpiesgiva i

ochrony zdrowia wchodza w sktad projektu budowlanego

12. Opracowanie geodezyjne.
Projektowane obiekty podlegajwytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przeznestki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.



13. Organizacja ruchu.

Projekt zawiera zmiany w organizacji ruchwg. odgbnego opracowania ).

14. Organizacja robot

Do obowizkéw Wykonawcy rob6t nahy opracowanie harmonogramu robdét, uzgodnienie go z
Inwestorem, nagpnie na podstawie tego harmonogramu opracowanigktuoorganizacji ruchu i za-
bezpieczenia robot na czas wykonywania rozbudowgiduzyskanie niezlonych wymaganych opinii i
uzgodni@ oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szdaggnd. Roboty budowlane prowadzone w
pasie drogowym oznakowagodnie z tym opracowaniem. Roboty rgléak zorganizowg by uma-
liwi ¢ dojazd mieszk@com przylegtych nieruchondoi oraz pojazdom Stegt Pazarnej lub Pogotowia,

zas W razie wysgpowania utrudnii przejazdu powiadoraio terminach wykonywania robot.

15. Inne konieczne dane wynikajce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowar obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przebudowa ulic nie nate do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane rgbb¢da wykonywa-
ne w tradycyjny sposob jak dla realizacji tego typho6t drogowych. Przgje rozwizania techniczne i
technologiczne odpowiadapbowizujacym normom i wymaganiom w tym zakresiexdBie realizowa-
ne tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technialmg drogowymi. Normy zwjzane z poszczegol-
nymi robotami zostaty podane w gzetonych do dokumentacji szczegoétowych specyfikdcjéachnicz-

nych.
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1. Tabela obgtosci humusu
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Objetos¢ humusu
Kilo- )

metr | Hektometr | Powierzchnia| Srednia powierzchnia | Odlegi@é | Objetosé
m2 m2 m m3

0 0 0,47
0,375 22,5 8,44

0 22,5 0,28
0,205 27,5 5,64

0 50 0,13
0,13 23 2,99

0 73 0,13
0,065 24 1,56

0 97 0
0 18,63
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2. Tabela robot ziemnych

Powierzchnia | Srednia powierzchnia Objetosc Zuzycie | Nadmiar objetosci | Suma algebraiczna
Wy- Odle- na miej-
H-m. kop Nasyp | Wykop Nasyp | glos¢ Wykop | Nasyp scu Wykop | Nasyp | Odkfad Dokop

m3 m3 m3 m3 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 1,07 | 0,03 0 0
1,115 0,025 22,5 25 1 1 24 0

22,5 1,16 | 0,02 24 0
0,955 0,095 275 26 3 3 23 0

50 0,75 | 0,17 47 0
0,955 0,125 23 22 3 3 19 0

73 1,16 | 0,08 66 0
1,25 0,04 24 30 1 1 29 0

97 1,34 0 95 0
1,29 0 27 35 0 0 35 0

124 1,24 0 130 0
1,19 0 16 19 0 0 19 0

140 1,14 0 149 0
1,18 0 37 44 0 0 44 0

177 1,22 0 193 0
1,29 0 27 35 0 0 35 0

204 1,36 0 228 0
1,25 0,005 24,5 31 0 0 31 0

2285 | 1,14 | 0,01 259 0
1,125 0,01 235 26 0 0 26 0

252 1,11 | 0,01 285 0
1,395 0,005 27,8 39 0 0 39 0

279,8 | 1,68 0 324 0

Sprawdzenie: 0 332 8 8 324 0 324 0
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3. Zestawienie pionowych znakéw drogowych

Lp Rodzaj znaku ll6¢ znakow llg¢ stupkow
1 D-1 4 4

2 D-3 1 1

3 B-20 1 1

4 B-21 1 0

5 B-22 1 0

6 B-2 1 1

7 B-36 1 0

8 Razem 10 7
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IV. CZESC TECHNICZNO-RYSUNKOWA

1.

o & D

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Profil podtiny

Przekrdj normalny

Przekroje poprzeczne

Skala 1:14500
kale5 1:500

Skalab0/500
Skala 1:50

Skala 1:100



