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KARTA UZGODNIEŃ 

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dł. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, 86 ) 

będącą drogą gminną nr 109314B. 

 

INSTYTUCJE 

Urząd Gminy Nurzec-Stacja 

 

 

 

 

 

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 
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OPIS TECHNICZNY   

Przebudowa ulicy 11 Listopada o dł. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, 86 ) będącą drogą 

gminną nr 109314B. 

 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Projekt stałej organizacji ruchu opracowano na podstawie : projektu przebudowy ulicy 11 Listopada o 

dł. 279,80m w Nurcu-Stacji ( dz. nr geod. 144, 86 ) będącą drogą gminną nr 109314B. 

- Dziennika  Ustaw RP Zał. Do Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003r „ Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach” . 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa - skala 1:500 

- pomiary uzupełniające w terenie  

 

  2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 

 

2.1. Stan istniejący układu drogowego. 

 

     Ulica objęta opracowaniem znajduje się w zabudowie miejscowości Nurzec-Stacja. W otoczeniu 

drogi występuje rozproszona zabudowa mieszkalna domów jednorodzinnych.  

W stanie istniejącym  ul. 11 Listopada posiada nawierzchnię żwirową  w złym stanie technicznym . 

Jezdnię przedmiotowej ulicy projektuje się z dwóch warstw betonu asfaltowego. Stan techniczny do-

tychczasowych nawierzchni nie spełnia wymogów nośności w stosunku do oczekiwań i potrzeb za-

mieszkujących w jej otoczeniu. 

    Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy sposób wykorzystania zostanie zachowany tzn. w funkcji  

drogi publicznej. 
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3 . OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ĄZAŃ 

 

3.1. Plan sytuacyjny  

     W obrębie ul. 11 Listopada objętej opracowaniem występują trzy załamania trasy tj. W1 w km 

0+051,73,74,  W2 w km 0+118,59 i W3 0+195,55 o niewielkim kącie zwrotu poniżej 1 grada bez wy-

okrągleń łukami poziomymi. Długość ulicy wynosi 279,80m.  

 

3.2.Profil podłużny 

     Na ulicy 11 Listopada zaprojektowano spadki podłużne drogi mieszczące się w granicach od 0,300% 

do 0,925 %. Załamania niwelety złagodzono łukami wypukłymi od R=300m do R=2500m oraz wklę-

słymi od R=1000m do R=2500m [ Rys. Nr 3].   

 

3.3. Konstrukcja i technologia nawierzchni  

 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego szerokości 3,00m o grubości 4cm  

-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego szerokości 3,12m o grubości 4cm  

-  podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25cm z 30% dodatkiem 

kruszywa łamanego wg PN-S-06102 grubości 25cm i szerokości 3,24m    

-  warstwa odsączająca gr. 10cm i szerokości 3,24m. 

 

     Powierzchnia poszczególnych warstw wynosi :  

       Warstwa ścieralna                             -    839,40m2  

       Warstwa wiążąca gr.4cm                  -    872,98m2 

       Podbudowa i warstwa odsączająca   -    906,55m2  

     Pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa łamane-

go wg PN-S-06102 grubości 10cm      -    419,70m2  

 

3.4. Odwodnienie 

         Odwodnienie chodnika realizowane będzie jak dotychczas systemem  powierzchniowego  spływu  

wód opadowych na istniejący teren.  
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3.5.  Roboty ziemne 

          W wyniku realizacji robót należy wykonać usunięcie warstwy czarnoziemu z obrębu robót w ilo-

ści 18,63m3 . Nasypy wykonać z gruntu niewysadzinowego.   

.      W wyniku realizacji robót drogowych należy wywieźć na odkład 324m3 wykopów oraz zużyć na 

miejscu 8m3. [Zał. Nr 1 Tabela robót ziemnych ] , 

 

 

3.6. Wywłaszczenia gruntów i zieleń. Urządzenia obce. 

       Projekt nie zakłada wywłaszczeń gruntów. 

 Wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilościach, powinna być 

odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenów zieleni pasa dro-

gowego w uzgodnieniu z Inwestorem. 

          W obrębie działek objętym opracowaniem występują następujące instalacje : wodociąg oraz ka-

nalizacja sanitarna. W dalszych odległościach od planowanych robót występują słupy energetyczne nie 

kolidujące z projektowanymi robotami.  

        Planowana infrastruktura drogowa koliduje w km 0+145 – 0+279,80 ( KPT ) strona prawa z istnie-

jącym kablem telekomunikacyjnym który zostanie przebudowany zgodnie z załączonymi warunkami 

Telekomunikacji Polskiej S.A. według odrębnego opracowania.  

 

3.7. Zieleń drogowa 

          W zakresie prac nie planuje się wykonywania zieleńców.  

 

3.8. Zjazdy 

     Zjazdy na posesje będą odbywały się poprzez pobocze wykonane z kruszywowa naturalnego stabili-

zowanego mechanicznie z 30% dodatkiem kruszywa łamanego o grubości 10cm. 
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4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ORGANIZACJI RUCHU 

 

4.1. Oznakowanie pionowe 

 

         W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie zmieniona organizacja ruchu stanowiąca  ul. 11 Li-

stopada jako ulicę jednokierunkową z wlotem od strony ul. Zakątnej. W tym celu wlot ulicy należy 

oznakować znakiem D-3 natomiast na ulicy Zakątnej należy ustawić znaki D-1 po obu stronach skrzy-

żowania.  Na wylocie ul. 11 Listopada należy ustawić znaki  B-2 i B-20 oraz po obu stronach skrzyżo-

wania z ul. Polną znaki D-1 ze znakami C-21 i C-22.  

 

-  Ilość projektowanych tarcz znaków pionowych: 10 szt. 

D-3 – 1szt. ; D-1 – 4szt. ; B-21 – 1 szt. ; B-22 – 1 szt. ; B-20 – 1 szt. ;B-2 – 1 szt. ; B-36 – 1 szt. 

- Ilość projektowanych słupków: 7 szt. 

 

          Do oznakowania należy użyć znaków z wielkości grupy średniej (S) znaki ostrzegawcze o boku 

90cm, znaki zakazu i nakazu o średnicy 80cm, znaki informacyjne długość podstawy 60cm. Dla wszyst-

kich znaków zastosować  folię odblaskową II generacji. 

          Znaki powinny być zamocowane na słupkach o średnicy 50mm ustawione na wysokości 2,00m 

mierząc od dołu tarczy znaku do podłoża. Odległość skrajnego punktu tarczy znaku od krawędzi jezdni 

musi wynosić w poziomie minimum 0,50m. 

          Termin wprowadzenia organizacji ruchu 1.08.2017r. 

 

 

5. UWAGI  KOŃCOWE 

 

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Należy zachować specyfikacje i normy 

gwarantujące odpowiednią jakość robót oraz zachowanie bezpieczeństwa w trakcie ich realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 1. Plan orientacyjny                                         Skala  1: 25 000  

 2. Projekt stałej organizacji ruchu – 3 szt.              Skala  1:500  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






