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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanvch

Podstawg opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. WSTEP
1.0. Informacja ogolna.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, opisanymi w
»Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)”, ktéra
sklasyfikowano na podstawie Wspdlnego Stownika Zamowien, ktdrego stosowanie reguluje
Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV).

»Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)” okresla zasady
postgpowania przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych, w sktad ktorych wchodza n/w
kategorie prac:

I. Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8), a w tym:

- prace konserwatorskie przy elementach kamiennych i watkach ceglanych

- 45453100-8 Roboty renowacyjne

I1. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV 45.20.000.000-9) w
sktad ktérych wchodza:

Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV:
45.21.23.50-4)

Szczegotowe wymagania zwigzane z organizacja robdt budowlanych, zabezpieczeniem
interesow 0sob trzecich, ochrong §rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem
dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji runu, ogrodzeniem,
zabezpieczeniem chodnikow i jezdni wraz z wykonaniem prac towarzyszacych i1 robot
tymczasowych powinny by¢ zgodne z ,,0g6Ilng Specyfikacja Techniczng”.

1.1. Nazwa zamowienia

Prace budowlano remontowe w Nurcu-Stacji na dziatce nr geod. w ramach zadania ,,Prace
budowlano — remontowe oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt
widokowy wraz z infrastrukturq techniczng | komunikacyjng, przewidzianej do realizacji w
ramach zabudowy ustugowej”.

1.2. Przedmiot i zakres prac

Wieza ci$nien — zostata zbudowana wg typowego projektu architektonicznego, ktory
opracowano na potrzeby éwczesnie wznoszonych wiez. Jest to wieza murowana z cegly,
nietynkowana, z trzecig kondygnacja nadziemng o drewnianym szalunku w uktadzie
pionowym. Wzniesiona zostata na planie kota (trzecia kondygnacja oszalowana tworzaca
ksztalt o§mioboku) zakonczona o§miobocznym §wietlikiem pokrytym drewniang szalowka.
Wieza oraz §wietlik nakryta dachami wielospadowymi z blachy. Elewacja pierwszej
kondygnacji nadziemnej dekorowana gzymsem kordonowym oraz pi¢gcioma pasami zaglgbien
w licu muru. W pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemnej otwory okienne duze: zamknigte
tukiem pelnym z dekoracjg archiwoltg i zdwojonym kluczem oraz otwory mate z
rozglifieniem do wnetrza wiezy bez stolarki (cze$¢ z nich jest zamurowana). Duze okna:



wielokwaterowe z naswietlem, drewniane z metalowymi okiennicami od wewnatrz. W
trzeciej kondygnacji nadziemnej (szalowanej) brak otworow okiennych. W §wietliku cztery
mate, prostokatne okna. Drzwi wejsciowe podwodjne. Zewnetrzne skrzydtowe, drewniane,
ptycinowe. Cz¢sciowo obite blachg. Ponad drzwiami naswietle. Wewngtrzne dwuskrzydtowe
metalowe. Otwor drzwiowy zamkniety tukiem pelnym z archiwolta i zdwojonym kluczem.
Whnetrze z zachowanymi schodami na pierwsze pi¢tro i wyposazeniem technicznym (zawory,
rury, zbiornik na wode), W drugiej kondygnacji nadziemnej podtoga drewniana wspierana
stalowymi dwuteownikami. Wn¢trze malowane na biato.

Ocena stanu technicznego obiektu i zalecenia.

Fundament — w stanie dobrym;

Sciany zewnetrzne — murowane z cegly, w dobrym stanie;

Wigzba dachowa — do cze$ciowej wymiany 1 impregnacji;

Pokrycie dachu do demontazu i wymiany;

Podlogi przyziemia do zbicia czgsciowego zbicia posadzki betonowej 1 utozenia kostki,
granitowej typu Puzzle, w miejscu otworéw wstawienie szkta hartowanego, podtoga na
pierwszej kondygnacji do czeSciowej wymiany 1 impregnacji;

Stolarka okienna i drzwiowa — do wymiany;

Elementy metalowe do piaskowania i malowania.

Przedmiotem zamdwienia sg prace konserwatorskie 1 budowlane, w tym:

- Dostawa i montaz stalowych schodow
- Roboty dekarskie

- Roboty budowlane

- Roboty kamieniarskie

- Roboty zelbetowe

- Roboty ziemne

- Konserwacja watkow kamiennych

- Dostawa i montaz rusztowan

- Inne.

1.3. Informacje o terenie budowy

a) prace prowadzone beda na terenie objetym ochrong konserwatorska,

b) transport materialow oraz praca sprzetu i maszyn nie moga stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla pieszych,

c) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla oso6b postronnych,
d) wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow tatwopalnych; materialy takie
winny by¢ dowozone na biezaco, w ilo$ci nie przekraczajacej dziennego zuzycia,

e) Wykonawca urzadzi szatni¢ we wlasnym zakresie, 1 zagwarantuje we wlasnym zakresie
WC dla pracownikéw,

f) w kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ transport wyrobdw i materiatow,

g) rusztowania i plac budowy w dni wolne od pracy powinien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b z zewnatrz,

h) Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, oraz uszczegétowiony program
prac konserwatorskich.



1.4. Organizacja prac

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot kazdego etapu prac (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

1.5. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

Roboty budowlane: 45000000-7
Prace konserwatorskie: 92522200-8
Roboty renowacyjne: 45453100-8

1.6. Okreslenia podstawowe

a) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b) Inspektor nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl przepisoOw
,prawa budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem zgodnosci z
dokumentacja projektowa, warunkami oferty oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

¢) Zamawiajacy/Inwestor — Gmina Nurzec-Stacja, 17-330 Nurzec-Stacja ul. Zerczycka 33
d) Prace konserwatorskie i roboty budowlane - og6t dziatan, niezb¢dnych do podjgcia w
ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania.

e) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

f) Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng

wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).
g) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate, techniczng (w
wypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustalono PN).

h) Znak zgodnos$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

i) Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomie¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.

J) Nadzor konserwatorski - Wojewodzki Konserwator Ochrony Zabytkow, wykonujacy
funkcje organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkow.



2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych odnoszg si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach prac konserwatorskich i budowlanych
zwigzanych z pracami budowlano — remontowymi oraz zmiang sposobu uzytkowania
budynku wiezy ci$nien na punkt widokowy.

a) Kierownik budowy musi posiada¢ co najmniej dwuletnig praktyke zawodowg na budowie
jako kierownik budowy przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkow.
Praktyka nie musi by¢ ciggla jednak suma poszczegélnych robot budowlanych, podczas
ktoérych pelniona byta funkcja kierownika przy zabytkach nieruchomych musi wynosi¢ co
najmniej 2 lata.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
KONSERWATORSKICH | BUDOWLANYCH

a) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich musza odpowiada¢ technologii uzgodnione;j
przez Wykonawce z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany materialow
1 technologii musza by¢ uzgadniane przez Wykonawce z WKZ.

b) Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot budowlanych muszg odpowiadac
materialom wskazanym w dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

c¢) wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca (koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie)

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych

materialow z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow 1 urzadzen
do roboét.

Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé
do robdt 1 byty dostgpne do kontroli Inspektora nadzoru oraz nadzoru konserwatorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Zaakceptowany przez nadzor konserwatorski oraz wskazany w dokumentacji technicznej
rodzaj materiatu, moze by¢ pdzniej zmieniony tylko za zgoda Inwestora i nadzoru
projektantow oraz nadzoru konserwatorskiego, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
zamiennikéw lub materiatéw rownowaznych o identycznych parametrach technicznych
opracowaniem projektowym.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

a) Dobor maszyn i sprzetu koniecznego do wykonania robot powinien uwzglednia¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchni¢ placu budowy.

b) Scistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robot podlegaja elementy zabytkowe;
architektury znajdujace si¢ w obrebie placu budowy.

¢) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz zabytkowych elementow na
terenie obiektu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatéw 1 sprzgtu na i z terenu robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

- Podstawowe zasady i warunki wykonania rob6t okreslaja Pozwolenie na budowe oraz
Pozwolenie konserwatorskie.

- Prace podlega¢ beda odbiorowi przez komisje konserwatorskg z udzialem Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkoéw, przedstawicieli Inwestora, pod katem zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa, programem prac konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z
zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, normami okre$lajgcymi warunki wykonania i
odbioru robot budowlanych jak rowniez warunki pozwolenia konserwatorskiego i1 decyzji o
pozwoleniu na budowe.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, programem prac konserwatorskich, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz sztukg konserwatorska 1 budowlang.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz normami okreslajacymi warunki wykonania i odbioru
robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach 1 rzeczach
powstate w zwigzku przyczynowym z realizacja prac.

- Wykonane prace podlega¢ beda kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
upowaznionych przedstawicieli Inwestora bezposredniego, nadzoru konserwatorskiego przez
przedstawicieli WUOZ.

- Wszystkie wymiary projektowanych elementow ujete w dokumentacji nalezy
potwierdzi¢ w naturze na obiekcie.

6.1. Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg

Podstawa prac jest nastepujaca dokumentacja projektowa: ,,Prace budowlano — remontowe
oraz zmiana sposobu uzytkowania budynku wiezy cisnien na punkt widokowy wraz z
infrastrukturg techniczng i komunikacyjng, przewidzianej do realizacji w ramach zabudowy
ustugowej” W Nurzec-Stacja na dziatce nr geod. 1086/19 obr. 0012.



Wszystkie wykonane prace konserwatorskie, roboty budowlane oraz dostarczone materiaty
winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i Programem Prac Konserwatorskich oraz
specyfikacja techniczng.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatlow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a
obowiazujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i
postanowien.

6.2. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych prac.

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego oraz Inwestora bezposredniego kierowane
beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materialow, tak by
zapewni¢ wlasciwy efekt wykonanych prac konserwatorskich.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu prac budowlanych. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i1 inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Decyzje
Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

8.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:

- Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac
- Pozwolenie na budowe

- Protokot przekazania terenu budowy

- Protokoty odbioru robot

- Protokoty z narad i ustalen i korespondencje .



8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Przedmiary robot podane w zalacznikach do SIWZ stanowig podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego. Na podstawie kosztorysu ofertowego beda rozliczane roboty wg cen
podanych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ ww. przedmiary w trakcie
prowadzenia robo6t, a o ewentualnych rozbieznosciach powiadamiaé niezwlocznie
Zamawiajacego.

10. ODBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ beda kontroli technicznej 1 konserwatorskiej ze strony
Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli WKZ.

b) Roboty podlega¢ beda odbiorowi przez komisje techniczno—konserwatorska, z udziatem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora, pod katem
prawidtowos$ci wykonania, zgodno$ci z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej i
normami okres$lajagcymi warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz warunkami
pozwolenia konserwatorskiego i decyzji pozwolenia na budowe.

10.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakos$ci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

10.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr koncowy
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora zakonczenia robot. Odbioru



koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora
nadzoru konserwatorskiego i Wykonawcy.

10.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje¢ powykonawczg z wykonanych prac konserwatorskich

- dziennik budowy

- protokot odbioru zanikowych robot budowlanych

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw budowlanych oraz inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajacego

11. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze a niezbedne
do realizacji prac, winny by¢ ujete w kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegaja
obmiarowi.

12. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszystkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane Z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych,

b) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty,

d) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdéw 1 medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.,

e) zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow 1 mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.,

f) Wykonawca w ramach umowy ma posprzata¢ plac budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.



14. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca utrzymywac begdzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne sktadowane beda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Przetrzymywanie materiatow tatwopalnych na terenie budowy po zakonczeniu pracy jest
niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

16. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

17. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez
pojazdy o nadmiernym obcigzeniu osiowym.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z pracami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
- projekt budowlano-wykonawczy,

- przedmiar robot,

- pozwolenie konserwatorskie,



- pozwolenie na budowe.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.
1332, z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. 519, z p6zn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Leénictwa z dnia 2
8 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stgzen substancji zanieczyszczajacych
w powietrzu (Dz.U. 1998 nr 55 poz. 355),

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455),

5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017
r. poz. 2187),

6. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.
U. z 2004 r. nr 150 poz. 1579),

Niewymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, czy normy nie zwalniaja
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujace dla Wykonawcy przedmiotowego obiektu.



ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
rozbioérkowych oraz przygotowawczych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nastepujacych prac:
e Rozbiorka pokrycia i sprochniatych elementéw drewnianych)
e Rozbiorka posadzek (skucie posadzki betonowej pod kostke granitowa)
® Rozbiodrka stropu (czgsci sprochniatych elementow)
o Uprzatnigcie miejsca prac, segregacja odpadow i wywoz materialow rozbiorkowych na
wysypisko $mieci.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Og6lne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu i urzadzen gwarantujacych osiggniecie wymaganej jakosci robot.
4. TRANSPORT
Materiat wynosi¢ recznie, taczkami do kontenerow na gruz.

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot, ktéra musi odpowiada¢
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob bioragcych udziat w budowie oraz dla 0so6b postronnych z warunkami BHP

i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obicktow
istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja powinna obejmowac:
e Zakres prac przewidzianych do rozbiorek;

e Usunigcie materiatu rozbidrkowego;

o Utylizacja materiatu rozbidorkowego;

e Sprzatnigcie terenu prac.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest:

m2— dla tynkow

ms— dla materiatow usuwanych i utylizowanych

8. ODBIOR ROBOT



Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty zwigzane z rozbidrka podlegaja
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowofinansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U.

7 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ST-02 ROBOTY BETONOWE

CPV 45262300-4

CPV 45262311-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot betoniarskich
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, i poleceniami Inspektora nadzoru.
2.MATERIALY
Beton, prety ze stali zbrojeniowej A-11IN (RB500W) , materialy izolacyjne w przypadku
wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy, drut wigzatkowy, blaty szalunkowe.
3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonywania robot:
Lopaty, narzedzia do montazu zbrojenia, taczki, deski do pokonania réznic poziomow, taczki do
transportu betonu, wibrator wgtebny i przyczepny, klucze i sruby do tgczenia blatow do deskowan,
deskowania przestawne systemowe z podporami i rozparciami deskowan.
4. TRANSPORT
Transport betonu z betonowozu. Podawanie betonu pojemnikami o konstrukcji umozliwiajacy tatwe
ich oproznianie.

5. WYKONYWANIE ROBOT BETONOWYCH

Mieszanki betonowe i betony

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
normom panstwowym lub $wiadectwom ITB, na ktore producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg robocza, ustalong na podstawie
wynikow badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory
roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy wykonawcg robot a projektantem.
Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot

i dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Jezeli dla roznych fragmentow budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalania odmienne;j



receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotgczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.

W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na okresy ponizej + 5° C i powyzej + 25° C. Dane te powinny by¢ odnotowane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna by¢
opracowywana w formie protokotow z kontroli jakosci, raportow dotyczacych transportu i uktadania
mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnacii.

Nie rzadziej ni 1 raz w miesiagcu sporzadza si¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych
betondw, przeprowadzonego przez placowki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betonow
w budownictwie, wraz z oceng jako$ci mieszanki betonowej i prawidlowosci parametrow
technicznych stwardniatych betondw.

Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wtasciwosci mieszanki betonowej

i betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang wlasciwosci
technicznych betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, e odpowiadajg wymaganiom norm
panstwowych lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placowke
naukowobadawczg.

Skutecznos$¢ dziatania i mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek lub dodatkow
nalezy za kazdym razem sprawdza¢ do§wiadczalnie.

Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli
nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowac z woda zarobowa.

Sposob oraz okres sktadowania dodatkow i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami okreslonymi
przez producenta.

Domieszki uplastyczniajace pozwalajgce na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu
przy zachowaniu wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
zycie domieszki jako cze$ci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymato$ci, lecz wigkszej urabialnosci ni
beton kontrolny, uzycie domieszki i zmniejszenie wskaznika cem-wodnego przez ograniczenie ilosci
wody zarobowej powoduje zwiekszenie wytrzymatosci betonu o takiej samej konsystencji jak beton
kontrolny,

Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wczesnej wytrzymatosci betonu stosuje sie w celu:
uzyskania wymaganej wytrzymatosci betonu w krotszym czasie zarowno w temperaturze normalnej,
jak i przy obrébce cieplnej, ztagodzenia warunkoéw obrobki cieplnej,

uniknigcia strat wytrzymatosci betonow poddawanych obrobcee cieplnej, zaoszczgdzenia cementu lub
energii cieplnej.

Domieszki tej grupy nie wplywajg znaczaco na urabialno$¢, zawarto$¢ powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i
petzania betondw z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie. Dostepne w kraju domieszki
powinny posiada¢ stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betondw w okresie zimowym metoda
zimnych sktadnikow przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajgcej - 15° C. Dozowanie
tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwigksza si¢ z jej obnizeniem.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: wykonanie deskowania,
rusztowan, usztywnien, pomostow itp., wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu
poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np.
warstw izolacyjnych szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é¢
zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych
elementow ustalajacych potozenie armatury itd. Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie



powinna przekracza¢ 3 m.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
w ktorym powinny by¢ podane:

data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej, daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nast¢pnie wyniki i terminy badan, temperatura zewn¢trzna powietrza i inne dane
dotyczace warunkow atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odleglos¢ sgsiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢
wieksza ni 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego
czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, Ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

o w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

o W stupach - w plaszczyznach stropow, belek i podciagow,

o w ptytach - w linii prostopadiej do belek Iub eber, na ktorych wspiera si¢ ptyta; przy

betonowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciagu dopuszcza si¢ przerweg robocza

w srodkowej czesci przgsta plyty rownolegle do eber, na ktorych wspiera si¢ ptyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego betonu ze Sswiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardniatego
betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca
przerwania betonu woda.

Resztki wody w zagltebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczgciem betonowania.
Okres miedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikow wptywajacych na jakos¢ konstrukceji, jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej ni 20C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dtuzszy ni 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedna wysokos¢ po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwa, a do ukazania sie widocznej szczeliny pomigdzy
deskowaniem a powierzchnia betonu.

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia

powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami

pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy: chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie
zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych, utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej: 7 dni -
przy stosowaniu cementow portlandzkich, polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy,



rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia przy temp. +15° C i wy ej beton nalezy
polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne
dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temp ponizej +5° C betonu nie nalezy polewaé nawilza¢ beton
bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonow w okresie kilku
godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z norma PN - 63/B - 06251 ).

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy ni 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jako$ci powinno
zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne: charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy
fizyczne (np. beton odporny na wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb¢dne dane,
wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania, wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnos¢) okres

w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a tak e rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego sie w konstrukc;ji.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.0DBIOR ROBOT.

Wszystkie betonowe roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

ST-03 ROBOTY ZBROJARSKIE
CPV 45262310-7

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zbrojarskich.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zbrojarskich.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sg w SST ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
Walcowka okragta do zbrojenia betonu , zebrowana ( 34GS) i gtadka St3SX oraz StOS, drut
wigzatkowy, podktadki systemowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.
3. SPRZET
Klucz do wigzania zbrojenia, nozyce do cigcia stali, gietarki reczne.
4. TRANSPORT
Transport przewidziano r¢czny oraz w przypadku belek stalowych z dwuteownikow
0 znacznym ci¢zarze za pomocg dzwigu samojezdnego



5.WYKONYWANIE ROBOT.

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia no$nego powinien by¢ ustalony w zaleznosci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, ze odleglosci miedzy pretami mierzone

w $wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

® 20 mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie

mniej ni §rednica nominalna grubego preta.

* 50 mm - jezeli prety sa usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.

Dla pretow zbrojenia gérnego (np. zbrojenia przy podporze belki) odlegtos¢ powinna wynosi¢ 30 mm
i nie mniej niz Srednica preta.

Przy zbrojeniu uktadanym w kilku warstwach prostopadtych do kierunku betonowania prety powinny
by¢ usytuowane jeden nad drugim, przy czym odlegtos¢ miedzy pretami poszczegolnych warstw
powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm i nie mniej ni $rednica preta.

W przypadku gdy sa zapewnione warunki prawidlowego zageszczania betonu (przy uzyciu
wibratoréw), dopuszcza si¢ na grupowanie pretow parami. Odleglo$¢ miedzy parami pretéw powinna
wynosi¢ nie mniej ni 1,5 d 1 nie mniej ni 30 mm. W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane
prety zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomoca: odcinkdéw prostych, odcinkow prostych
zakonczonych hakami, petli oraz pretow poprzecznych potaczonych z pretami kotwionymi za pomoca
zgrzewania punktowego (garbowego). Prety zbrojeniowe zaleca sig¢ tak ksztattowac, aby ich
zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowalo si¢ w strefie $ciskanej danego elementu.
Podstawowa dtugosc¢ zakotwienia pretéw gladkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakow
podana jest w PN-99/B-03264. Podstawowa dtugos$¢ zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 20% w
przypadku kotwienia pr¢tow poziomych usytuowanych w odlegtosci mniejszej ni 100 mm odgornej
powierzchni elementu o wysokosci h > 0,4 m wykonywanego na placu budowy. Podstawowa dtugos¢
zakotwienia nalezy zwigkszy¢ o 50% w przypadku konstrukeji obliczonych na obcigzenie
wielokrotnie zmienne.

Zbrojenie powinno sktadac sig, jezeli jest to mozliwe, z pretdw nie przerwanych na dtugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spetniony, odcinki pretow
moga by¢ w zasadzie tagczone za pomoca spajania.

Prety ze stali klasy A-0, A-III moga by¢ spajanie za pomoca zgrzewania elektrycznego doczotowego,
spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego).

Zaleca sig, aby taczenia pretow znajdowaty sie¢ w tych przekrojach konstrukeji, w ktorych nognosé
pretow nie jest w petni wykorzystana.

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywaé¢ wg PN-99/B-03264.

Pretow o $rednicy 25 mm i wigkszej oraz pretow zbrojenia w elementach konstrukeji, ktorych caty
przekroj jest rozciggany (np. $Sciagi i wieszaki), nie nalezy taczy¢ na zaktad.

Rozstaw strzemion na dtugos$ci potgczenia powinien by¢ zmniejszony dwukrotnie w stosunku do
wymaganego na odcinku elementu.

Dtugos¢ zaktadu pretow nalezy przyjmowac rowng co najmniej dhugosci zakotwienia wg PN-93/B-
03264. Przekroj pretow taczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264. Na dtugosci tgczenia nalezy wykonaé strzemiona zamkniete. Do stabilizacji
potaczen pretow w szkieletach wigzanych nalezy stosowaé drut wigzatkowy goly zarzony o §rednicy
1 lub 1,2 mm. Drut wigzatkowy moze by¢ zastapiony odpowiednimi spinaczami.

Doczotowo moga by¢ zgrzewane odcinki pretow tego samego gatunku stali, w ktorych stosunek
mniejszej Srednicy preta do wigkszej srednicy wynosi nie mniej ni 0,8, pod warunkiem osiowego
wykonania polaczenia.

Z}acza zgrzewane powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania robot
spawalniczych. Jezeli w projekcie nie podano inaczej, obliczeniowa wytrzymatos¢ ztaczy pretow
zgrzewanych doczotowo moze by¢ przyjmowana jako dla pretow ciagtych bez zgrzewania.
Potgczenia spawane nalezy wykonywac za pomocg spawania tukowego.

Z}gcza spawane pretow zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnym

i przepisami i warunkami technicznymi wykonywania robot spawalniczych. Ztacza spawane mozna
wykonywa¢ przy temp powietrza nie nizszej ni 0° C. Stanowisko spawacza powinno by¢ chronione
od wiatru i opadéw atmosferycznych. Powierzchnie taczonych pretow, blach i ksztattownikow przed
wykonaniem ztgczy powinny by¢ oczyszczone z rdzy i zgorzeliny.

Gatunki i srednice elektrod nalezy stosowa¢ do spawania pretow zbrojeniowych w zaleznosci od



gatunku stali.

Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed spawaniem
przez 2h w temp 250° C.

Srednice elektrod nalezy dobiera¢ tak, aby mozna byto uzyska¢ poprawne wtopienie warstwy
graniowej i wypetnienie catego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.
Prety nie moga by¢ taczone za pomoca spawania przy obcigzeniach wielokrotnie zmiennych i
dynamicznych.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w swiadectwach ITB.

Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).

Wyaglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen, odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w
wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego ni 5 mm na 2 m dtugosci
preta.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy: nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg si¢
watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i strzemiona
w konstrukcjach z betonu.

Prety ze stali klasy A-I11 gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego

w konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowa¢ jako zbrojenie no$ne elementow i konstrukcji z betonu.
Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie
zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwzszonej temperaturze.

W elemencie zelbetowym nosne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku.

W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sie stosowanie zbrojenia ze
stali podanych w PN-99/B-03264.

W przypadku zastosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek,
wktadek lub przektadek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St3S lub St3SY.

6. TRANSPORT ZBROJENIA

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletow ptaskich i szkielety przestrzenne powinny by¢
przewozone §rodkami transportowymi przystosowanymi do tego typu przewozow, bez uszkodzen

i deformacji. Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do srodkow transportu.
Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w pgczkach, oznakowane i zwigzane drutem. Szkielety ptaskie
jednego rozmiaru powinny by¢ uktadane na przemian na ptasko w pakiety po 10-20 szt. Kazdy
szkielet ptaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim, powinien by¢ oznakowany
przymocowana do niego przywieszka zawierajaca:

o znak wytworcy,

e 0znaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu,

¢ zaswiadczenie producenta o jako$ci wyrobu.

Pakiety szkieletéw mogg by¢ transportowane zurawiem w pozycji na ptask. W pozycji tej pakiety
nalezy podnosi¢ za pomocg 4 zawiesi.

7. MONTAZ ZBROJENIA.

Ustawienie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejno$¢ robot, przy ktdrej wezesniej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen
1 przemieszczen podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki

i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie i wg PN-99/B-03264.



Montaz zbrojenia z pojedynczych pretoéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow 0znaczonego
w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio

w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot zbrojarskich.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.
Kontrola zbrojenia obejmuje:

e ogledziny,

¢ badania zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

e badanie zgodnos$ci wymiaroéw zbrojenia z projektem,

¢ badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem,

e sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych

w specjalistycznych zaktadach centralnych,

e badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

e sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,

e zewngetrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

e sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi

w projekcie,

e sprawdzeniu czy nie sg przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane numery
rysunkow roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

e protokotly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

e odpisy lub wykaz dokumentéw 0 pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 tona

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z montazem zbrojenia podlegaja ogdlnym zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosei
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

9. PRZEPISY | NORMY

¢ PN-B-03264 : 2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-89/H
4023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

e PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciggania metali PN-78/H-04408 Technologiczna préba
zginania metali,

o PN-72/H-84020 -Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki

o PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczotowych ztaczy spawanych
lub zgrzewanych

o PN-78/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania doczotowych ztgczy spawanych lub
zgrzewanych.



ST.02.02.03. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ.
Montaz konstrukcji metalowych - 45223100-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania zwigzane
z wykonaniem i montazem elementdéw konstrukcji stalowej nosne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét .
Przewidziane roboty:
- wykonanie konstrukcji stalowej w warsztacie
- transport konstrukcji z warsztatu na sktadowisko przyobiektowe
- transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu
- scalenie konstrukcji
- zamocowanie i zdjgcie drabin montazowych
- montaz konstrukcji ze skrgcaniem i regulacja oraz spawaniem montazowym
- wykonanie polaczen stykdw montazowych
- wykonanie i rozebranie rusztowan wiszacych
2. MATERIALY
Konstrukcje stalowa wykona¢ z stali St3Sx.
3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.
4. TRANSPORT
Przy sktadowaniu konstrukcji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- do wytadunku dostarczanych konstrukceji uzywac zurawi
- do wyladunku 1zejszych konstrukcji dopuszcza si¢ uzywanie wciagarek, dzwignikow,
podnosnikow i przeciggarek
- przeciaganie nie zabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne
- elementy ci¢zki i1 dhugie oraz wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu nalezy
zabezpiecza¢ przez stosowanie odpowiednich zawiesi przed odksztatceniami
- elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w odwrotnej kolejno$ci do kolejnosci montazu
- na miejscu sktadowania konstrukcji nalezy ja niezwlocznie rejestrowac, segregowaé
i naprawia¢ powstate w czasie transportu uszkodzenia
- konstrukcje¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do realizacji nalezy zwymiarowa¢ w naturze.
Konstrukcja winna by¢ wykonana w warsztacie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych konstrukcji stalowych:
* Montaz konstrukcji stalowej prowadzi¢ wg ,,Wytycznych wykonania i montazu obiektow
budowlanych — konstrukcje stalowe” pod nadzorem uprawnionym do prowadzenia robot
z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP,
* Prefabrykacje konstrukeji stalowej wykona¢ w wyspecjalizowanym zaktadzie, dopuszczalne
odchytki wykonania konstrukcji spetnia¢ winny warunki PN-96/B-06200.
= Wg PN-87/M-69008 catos¢ konstrukcji stalowej zaliczona jest do 2 klasy konstrukc;ji
spawanych przy ZA=1.
= Stalowe konstrukcje spawa¢ w wytworniach konstrukeji stalowych majgcych zaktadowy
system jakosci i zakwalifikowanych do II grupy zaktadow wg PN-M-690009.
+ klasa jakosci dla ztaczy spawanych na poziomie jakosci ,,C” wg PN-EN 25817
z uwzglednieniem niezgodnosci pod nr 9, 11, 21 w/w normy.
* Wymagane 20 % badan zlaczy spawanych metoda nieniszczaca (R i M) wybranych losowo, w tym
20 % wykonywanych na montazu.



= Dopuszczalne odchytki montazu konstrukeji nie mogg przekracza¢ warto$ci podanych w PN-96/B-
06200.

* Ewentualne uszkodzenia powlok antykorozyjnych powstate w czasie montazu nalezy
uzupetni¢ przez zagruntowanie farbg podktadowa, a nastepnie pomalowano farba
nawierzchniowa.

* W/w uzupehienia dostosowac¢ do miejsca wystgpowania konstrukeji.

- Wykonawca przedstawi atesty i $wiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow (ITB oraz PZH).

* Wykonawca przestrzega¢ bedzie obowigzujacych norm i przepiséw w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego
Wymagane dokumenty przy prowadzenia wyzej wymienionych prac:

* odpis zamowienia konstrukcji stalowej w wytworni

* protokot ostatecznego odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki
stwierdzone w czasie odbioré6w miedzyoperacyjnych i odbioru koncowego zostaty
usunigte

= oddzielny dziennik budowy

* dziennik spawania

* dziennik zakladania $rub sprezonych

* protokot odbioru fundamentéw i konstrukeji podporowych, zelbetowych z rysunkami odchytek
stwierdzonych w czasie odbioru

= protokoty odbioru rob6t

= ustalenia i uzgodnienia dokonywane w czasie budowy

* protokot przekazania placu budowy
Przed robotami montazowymi i w trakcie ich trwania nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami:.

= wykonanie napraw na placu budowy

* przygotowaé wlasciwe urzadzenia transportowe (zatadunek i wytadunek)

* wykona¢ doj$cia i przejscia do miejsca montazu

* probne scalanie elementow przed montazem

* wlasciwe podwieszanie tadunku w trakcie przemieszczania elementow

+ wlasciwe usztywnienie przenoszonego tadunku

* montazowe zabezpieczenie statecznosci i geometrycznej niezmiennosci montazowej
konstrukcji

* regulacja konstrukcji i wykonanie podlewki pod stupy i ramy

* wykonanie podpér i odciggdw montazowych

* projektowo przewidziane potaczenia montazowe spawane i skrecane.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania spawow:

* podczas opadow atmosferycznych

+ spawaniem elektrodami o zawilgoconej otulinie
Spawanie w utrudnionych warunkach wymaga osobno opracowanej technologii i wtasciwie dobranych
elektrod w zaleznos$ci od rodzaju stali i gatunku. W przypadku skrecania $rubami sprezonymi, miejsca
stykow nalezy oczysci¢ z zgorzelin i rdzy oraz powlok malarskich az do powierzchni metalicznej. W
przypadku potaczen zwyktych i pasowanych, szczelnos¢ pasowania powinna by¢ taka, aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢é migdzy powierzchnie taczone glebiej niz na 20 mm.
Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowych przez pokrywanie powtokami malarskimi
zgodnie z SST M.14.02.01, przez metalizacj¢ zgodnie z SST M.14.02.02.
Malowanie nie obejmuje zabezpieczenia warsztatowego konstrukcji stalowej, ktore powinno by¢
wykonane zgodnie z nizej podanymi warunkami:
Malowanie warsztatowe

Przed przystapieniem do malowania w warsztacie powierzchnie do malowania zostaty przygotowane
wg PN-701H-97051 .



= powierzchnie czyste, suche, wolne od kurzu, thuszczu (smaru, oleju), pytu oraz innych
zanieczyszczen

* rdza i zgorzeliny usunigte poprzez piaskowanie, Srutowanie lub recznie szczotkami
w zaleznosci od wymagan

- ostre krawedzie zeszlifowane a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053

* elementy poddane obrdbce strumieniowo-$ciernej nalezy pomalowac najszybciej jak to jest
mozliwe, nie p6zniej niz 6 godzin po ich oczyszczeniu

* powierzchnie przed malowaniem odmuchane suchym spr¢zonym powietrzem w celu
usuniecia z nich pytu

» warunki klimatyczne w czasie malowania, odstepy czasowe miedzy nanoszeniem
poszczegdlnych warstw, sposob przygotowania farby oraz metody malowania zgodne
z instrukcjg producenta farby.
Malowanie na montazu

* po zakonczeniu prac montazowych wszystkie strefy spoin i potaczen oraz miejsca uszkodzen
warstwy podktadowej winny by¢ osuszone szczotkami do III stopnia wg PN-70/H-97050, a nast¢pnie
pomalowane farbg podktadowa do wymaganych grubosci

* powierzchnie nalezycie oczyszczone z zabrudzen, thuszczu i pytu

» warunki klimatyczne w czasie malowania, odstepy czasowe miedzy nanoszeniem
poszczegdlnych warstw, sposob przygotowania farby oraz metody malowania zgodne
z instrukcja producenta farby

* malowanie na montazu wykonywac przy uzyciu watka lub pedzla

* do kolejnych warstw stosowane farby o ré6znych odcieniach

= kolorystyka farb nawierzchniowych zgodna z projektem wykonawczym

* przy wykonywaniu prac malarskich przestrzegano ogolne przepisy BHP i p.poz. oraz
ewentualne szczegdlne wymagania podawane przez producenta farby.
Specyfikacja malowania

Malowanie warsztatowe:

* oczyszczenie do wymaganego II stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050

* rodzaj farby — podktadowa ftalowa kolor czerwony-tlenkowy

* ilo$¢ warstw — 2

* calkowita grubos$¢ suchej powtoki min 40 = m
Malowanie na montazu

* emalia ftalowa nawierzchniowa ogo6lnego stosowania

* ilo$¢ warstw — 2

* calkowita grubos$¢ suchej powloki nawierzchniowej min. 70 = m

« calkowita grubos¢ suchej powtoki min. 110 = m

= kolor emalii nawierzchniowej wg projektu wykonawczego
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci Robét dla wszystkich Robdt polega na sprawdzeniu:

= zgodnosci catosci prac z dokumentacja projektowa.

* kontroli podlega¢ winny czystos¢ powierzchni oraz grubos¢ i wyglad powloki po malowaniu

* dla powtok nawierzchniowych zachowac¢ 2 klasg starannosci wykonania pokrycia (KSW) wg PN-
79/H-97070
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest kilogram wbudowanej konstrukcji stalowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazatly si¢ zgodne z wymogami,
W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za
niezgodne z Dokumentacjg Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny
koszt.



Kontrola jakos$ci oraz warunki odbioru rob6t montazowych:

* kazda czynno$¢ montazowa musi podlegaé kontroli biezacej

* za jako$¢ wykonania odpowiada mistrz budowy lub mistrz danego rodzaju robdt montazowych. Po
zakonczeniu odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego, ktory nie moze zawieraé
klauzuli odbioru warunkowego.

SST-1.6 ROBOTY MUROWE

CPV - 45262520-2

CPV - 45262522-6

CPV - 45262620-3
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murowych.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot murowych
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi polskimi normami i przepisami
1.5.0golne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podane s3 w SST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Cegla zabytkowa, zaprawa murarska, cegla ceramiczna dziurawka. Spoiwa stosowane powszechnie do
zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior
i innych migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody
do celéw budowlanych. Niedozwolone jest zuzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut oraz cukier. Niedozwolone
jest rownie zuzycie wod mineralnych.
3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Drobny sprzgt murarski, elektronarzedzia, pita elektryczna , szlifierki, tarcze do cigcia ceramiki.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoSci.
5. WYKONYWANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot murowych
Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu, przy murowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
woda. Przy wykonywaniu murow silnie obcigzonych na zaprawie cementowej konieczne jest
moczenie cegly suche;.
Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej ni 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
mogg by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w temp ponizej 0°
C, pod warunkiem zastosowania srodkow umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym Wyd.
ITB 1987r.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy mur6w
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez



przykrycie folia lub papa) . Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

e dziennik budowy,

e zaswiadczenie o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te

nie byly odnotowywane w dzienniku robot,

o protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

o wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowg
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

o ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem malowania i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

Odbiér muréw

Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z ceglty powinny odpowiada¢ wymaganiom
przedmiotowych norm.

Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

Sprawdzanie jakosci cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw W dzienniku
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Materialy nie majgce atestow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi", to
nalezy je uznac¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catos$ci lub czesci robot murowych z a niezgodne z niniejszymi "Warunkami
technicznymi" nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkow technicznych" zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢
wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
i sprawdzonych w naturze.

8.PRZEPISY POWIAZANE, NORMY

o Normy panstwowe (PN i BN) dotyczace wykonywania i odbioru robot murowych

® PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie

¢ PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy Odbiorze.

¢ PN-B-12050:1996-Wyroby budowlane ceramiczne.

¢ PN-68/B-10024 - Roboty murowe - Mury z drobnowymiarowych elementow

z autoklawizowanego betonu komérkowego -Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-75/B-12003 - Cegta pelna i bloki dra one wapienno - piaskowe.

e PN-74/B-12002 - Cegta dra ona wypalana z gliny - dziurawka

¢ PN-71/B-12008 -Cegta wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana

e PN-B-12011:1997 -Wyroby budowlane ceramiczne. Cegta kratowka.

o PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

¢ PN-B-30000:1990 -Cement portlandzki.

¢ PN-88/B-300001 - Cement portlandzki z dodatkami PN-97/B-30003 - Cement murarski 15



e PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25

¢ PN-86/B-30020 -Wapno

e PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw PN-80/B-06259 - Beton komorkowy

¢ BN-84/6745-01 - Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego.
Bloczki i ptytki

¢ PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

¢ PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cem-wap

o PN-65/B-14504 -Zaprawy budowlane cementowe

ST-05 ROBOTY ODGRZYBIENIOWE
CPV - 45400000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
odgrzybieniowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:
e Wykonanie prac odgrzybieniowych murow oraz fragmentéw posadzek po odkryciu oktadzin,
¢ Uprzatnigcie miejsca prac.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
e srodek grzybobojczy
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacj¢ projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty do wykonywania osuszania i odgrzybiania muréw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie;
2.2. Wymagania szczegdltowe
BORAMON jest srodkiem grzybobdjczym do murdéw, tynkdéw i powtok malarskich, ktorego dziatanie
wglebne polega na niszczeniu komorek mikroorganizmow i rozpadu ich struktur. Sposob
zastosowania jest rozny w zaleznosci od stopnia porazenia powierzchni poddawanej renowacji. W
przypadku wystepujacym w dokumentacji nalezy: przed smarowaniem preparatem w ilosci ok.
0,31/m2 doktadnie oczysci¢ powierzchni¢ . Smarowac 2-krotnie (w szczegolnych przypadkach 3-
krotnie) w odstgpach kilku godzin. Po zabiegu usung¢ obumarte szczatki grzybéw a miejsce poddane
zabiegom ponownie spryska¢ Boramonem w celu podwyzszenia odporno$ci powierzchni na infekcje
organizméw. Zywych grzybow plesniowych nie nalezy usuwa¢ przed zabiegiem odgrzybiana, gdyz
moze to by¢ szkodliwe dla zdrowia. Zainfekowang powierzchni¢ zmy¢ czysta woda koniecznie bez
dodatku detergentow (detergenty mogg ostabi¢ lub wrecz uniemozliwic¢ dziatanie preparatu).
Materiat jest pakowany w plastikowych kanistrach w opakowaniach — 11, 5l, 51-koncentrat. Okres
przechowywania 24 miesigce.



Produkt posiada Atest PZH B-674/95, Aprobate techniczng AT-15-2238/2005 i Certyfikat.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do robot powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu 1 urzadzen gwarantujgcych osiggnigcie wymaganej jakosci robot.

W przypadku — o ile to konieczne - osuszania pomieszczen mozna zastosowaé osuszacze
kondensacyjne.

Uzywanie sprzgtu nie moze negatywnie wptywac na zachowanie cigglosci pracy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczng.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot, ktora musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wlasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla osob bioracych udziat w budowie oraz dla os6b postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i planem B10Z), a takze majgc na uwadze nie pogorszenia stanu istniejgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegdélowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Przed przystapieniem do wykonania odgrzybienia $cian i posadzki nalezy powierzchni¢ $cian
przygotowac tak aby byta zwarta, sucha, wolna od zanieczyszczen i odkurzona z pytu.
Odgrzybianie muréw docelowo nalezy przeprowadzi¢ preparatem grzybobojczym BORAMON —
zgodnym z programem konserwatorskim, zatagczonym do dokumentacji projektowe;.

Preparat do zwalczania grzybow nalezy nanosi¢ dwukrotnie. Po wyschnieciu pierwszej warstwy
nalezy nanie$¢ drugg ( w odstepie kilku godzin).

Przy wykonywaniu tych prac nalezy stosowa¢ potmaski klasy FFP2 lub FFP3 w celu ochrony drog
oddechowych oraz fartuchy ochronne i rekawice jednorazowe. Prace odgrzybieniowe nalezy
przeprowadzi¢ tak aby umozliwi¢ stala wentylacje pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodno$ci rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw i jako$ci robot zwiazanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne
1 atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia

1 papierosoOw w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest:

m2— dla powierzchni odgrzybianej tynkéw i posadzki

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Platnos$ci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowofinansowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401); Dz.U.

z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

ST-08 ROBOTY MALARSKIE
CPV —45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
malarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:
Gruntowanie powierzchni $cian $rodkiem gruntujagcym
Malowanie od farbami dyspersyjnymi wapiennymi badz silikonowymi.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.
Farba dyspersyjna - zwane tez emulsyjnymi stuza do wymalowan elewacji i wnetrz. Zawierajg one
jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sztucznych.
Farba silikonowa - pigmentowana farba na bazie emulsji siloksanowej, posiada wysoka
przepuszczalno$¢ pary wodnej i dwutlenku wegla .
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne”.
W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpowiednig temperatur¢ i prawidlowa wentylacje
pomieszczen.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
e Materiaty dla wymalowan wewnetrznych $cian
 Naturalna farba mineralna
¢ Wodorozcienczalny preparat do wglebnego gruntowania o wlasciwosciach wzmacniajacych
i hydrofobizujacych.
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodnic¢
z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty do wykonywania prac malarskich okre§lonych w niniejszej specyfikacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
Stosowanie w ukladzie renowacyjnym materiatow dziatajacych na siebie szkodliwie jest
niedopuszczalne;
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
Wymagania szczegdtowe
Cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca



powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosSci catej zamawianej partii
materiatow.

Opakowania muszg by¢ szczelnie zamknigte i wlasciwie przechowywane.

2.2.1. Naturalna farba mineralna nie zawierajaca krzemianow, stad nie uszczelnia i nie utwardza
powierzchni. Odwracalna; odpowiada wymaganiom ,,Karty weneckiej”. Nie zawiera dodatku spoiw
organicznych ani dwutlenku tytanu. Nieszkodliwa dla alergikow. Nie zawiera rozcienczalnikow

i srodkow zmickczajacych. Bez konserwantow; naturalnie antyseptyczna.

Zastosowanie:

Ze wzgledu na swoj sktad i wynikajace z tego wtasciwosci techniczne farba Remmers Historic
Kalkfarbe nadaje si¢ szczegolnie do stosowania wewnatrz budynkow na tynkach glinianych,
wapiennych, wapienno-cementowych i innych tynkach mineralnych oraz na kamieniu naturalnym,
betonie i innych nasigkliwych, mineralnych podtozach. Farba Remmers Historic Kalkfarbe, ze
wzgledu na swoje cechy charakterystyczne i naturalne, czysto mineralne sktadniki, nadaje si¢ przede
wszystkim do prac w konserwacji zabytkow oraz w ,,budownictwie ekologicznym”. Zestaw
dopasowanych do siebie produktéw systemu farb wapiennych Remmers Historic Kalkfarbe, oparty na
wapnie dyspergowanym, otwiera szerokie spektrum najrozmaitszych, kreatywnych zastosowan

i mozliwo$ci dekoracyjnego wykanczania powierzchni.

Dane techniczne produktu w momencie dostawy

— Spoiwo: wapno dyspergowane -Gestos¢: 1,54 g/cm3

— Lepko$¢: odpowiednia do naktadania watkiem, pedzlem i natryskiwania -Rozcienczalnik: woda

— Odczyn pH: >11

Dane techniczne powtoki

— Kolor: biaty,

— Samodzielne barwienie przede wszystkim farbami w petnych kolorach Remmers Historic Kalk-
Volltonfarbe. Przy stosowaniu odpornych na wapno suchych pigmentoéw nalezy sprawdzié
przydatnos¢ pigmentu! Dla uniknigcia r6znic w odcieniu nalezy wymieszac od razu cata

wymagang ilo$¢ farby w danym odcieniu.

— Stopien potlysku: matowy -Zdolnos¢ krycia: dobra

— Przepuszczalno$¢ pary wodnej: sd < 0,01 m; (DIN 52615)

Sktad

— Spoiwo: wapno dyspergowane (wodorotlenek wapnia w wodzie) -Kruszywo / wypetniacz weglan
wapnia pochodzenia naturalnego -Dodatki poprawiajace wtasciwosci ponizej 0,5% miedzy

innymi celuloza

— Remmers Historic Kalkfarbe nie zawiera zadnych dodatkow syntetycznych spoiw ani dwutlenku
tytanu.

Wtasciwosci;

Podstawowymi sktadnikami farby wapiennej sg wapno dyspergowane jako spoiwo oraz wypelniacze
weglanowe. Jako naturalna farba mineralna nie zawiera krzemiandw i nie wytwarza krzemionki
podczas wigzania z podlozem. Dlatego farba nie dziala na powierzchnie podtoza uszczelniajaco ani
utwardzajaco i przez to jest catkowicie odwracalna. Farba wykazuje aktywno$¢ kapilarng, tzn. jest
przepuszczalna nie tylko dla pary wodnej ale takze dla wody w stanie ciektym.

Dzigki wysokiej zasadowosci spoiwa ,,wapno dyspergowane” farba posiada naturalng ochrong¢ przed
grzybami i plesnia. Nie zawiera dodatkow w postaci biocydow lub fungicydow. Jest tatwa w
naktadaniu, dobrze wypetniajaca i kryjaca farba. Stuzy do wykonania estetycznych, gtadkich
powierzchni.

Wykonywanie:

Podloze musi by¢ suche, czyste, nosne, pozbawione luznych czastek, pytu, srodkéw do szalunkow,
pozostatosci oleistych i thustych. Stabo przylegajace powtoki oraz stare, zniszczone farby dyspersyjne
nalezy starannie usung¢. Nasycong spoiwem i stwardnialg warstwe wierzchnig tynku przeznaczonego
do pokrycia powtoka nalezy najpierw usunac. Stare powloki klejowe 1 wapienne nalezy catkowicie
zmy¢. Mocno chlongce podioza, przed naniesieniem powloki, nalezy zwilzy¢. Chtonno$¢ podtoza
nalezy sprawdzi¢ na wystarczajaco duzej powierzchni probnej.

Dla uniknigcia $ladow laczenia, wigksze polaczone ze sobg powierzchnie nalezy pokrywac w jednym
ciggu, bez przerw.



Szpachlowanie

Nierowne, no$ne powierzchnie i ubytki nalezy wyréwna¢ szpachlowka

Wyréwnanie faktury

Jezeli wymagane jest ujednolicenie faktury podtoza, nalezy nanie$¢ szlam wapienny.

Uwaga:

Przed zastosowaniem farbe¢ nalezy doktadnie wymieszac!

Struktura powtoki

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza nanosi sie farbe w dwoch cyklach. W zaleznosci od celu
stosowania mozna rozcienczy¢ farb¢ dodajac maks. 10% wody.

Technologia naktadania

Farbe naktada si¢ pedzlem, walkiem lub metoda natryskowa. Przed naktadaniem metoda natrysku
bezpowietrznego (airless) nalezy farbe doktadnie wymieszac i przecedzi¢ przez sito. Nie naktada¢
przy

temperaturach ponizej +8° C (temperatura podtoza i powietrza).

Uwagi:

Produkty systemu farb wapiennych (farba, szlam, szpachlowka, szpachloéwka drobnoziarnista, farby
barwiace) mozna ze sobg dowolnie zestawiaé. Dzigki temu mozliwe jest osiagniecie dowolnego
odcienia koloru i faktury powierzchni.

Dodawanie obcych, nie nalezacych do systemu domieszek (np. olej, kazeina) jest niedopuszczalne.
Dla unikniecia sladow taczenia nalezy pokrywac¢ mokre na mokre w jednym ciagu.

Zastosowane czysto mineralne sktadniki farby podlegaja naturalnym wahaniom. Dlatego na
potaczonych ze sobg powierzchniach nalezy stosowac wytacznie materiat

z jednej partii produkcyjnej! Dlatego ostatecznie uzyskiwany odcien nalezy wczesniej sprawdzi¢ na
odpowiedniej, wystarczajaco duzej powierzchni probnej. Roznice w odcieniu wynikajace z
wymienionych powodow nie stanowiag wady produktu.

Zuzycie:

ok. 200 - 250 g/m2 na jeden cykl na gtadkim podtozu. Na powierzchniach szorstkich odpowiednio
wigcej. Doktadne zuzycie nalezy okresli¢ na powierzchni probnej.

2.2.2.Wodorozcienczalny preparat do wgtebnego gruntowania o wiasciwosciach wzmacniajacych i
hydrofobizujacych. Preparat stuzy do wzmacniajacego i hydrofobizujacego gruntowania piaszczacych
podtozy mineralnych, nadaje si¢ do gruntowania tynkow wewnetrznych, tynkow gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych

Dane techniczne:

Gestosé: ok. 1,0g/cm3;

Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozcienczalny

Wyaglad: mlecznobiaty ptyn

Rodzaj opakowania: pojemniki z tworzywa sztucznego 511 30 |

Posiada atest higieniczny PZH

Zuzycie:

Gtadkie, chtonace podtoza ok. 0,1 I/m2, bardzo piaszczace lub porowate, szorstkie i/lub chtonace
podtoza ok. 0,2 I/m2.

UWAGA:

Alternatywnie mozna uzy¢ farb innych producentow po uprzednim otrzymaniu zgody inspektora
nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji robot malarskich musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta. Musi
zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptyna¢ na zachowanie ciggtosci pracy.
3.SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot tynkarskich musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta. Musi
zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptynaé na zachowanie cigglos$ci pracy.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby zachowa¢
ich dobry stan techniczny. Materialy sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa
sztucznego. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.
Pojemniki nalezy chroni¢ przed temperaturami powyzej +30° C. Napoczete pojemniki musza by¢ jak



najszybciej wykorzystane

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot, ktora musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wiasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla 0sob bioracych udziat w budowie oraz dla os6b postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektow istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ suche, czyste, nosne, wolne od luznych czastek, pytu, srodkoéw antyadhezyjnych do
szalunkow, pozostatosci oleistych i thustych. Stabo przylegajace warstwy farby i innych powtok nalezy
starannie usunac.

Podczas gruntowania podtoza nalezy zwroci¢ uwage na to, aby po gruntowaniu na powierzchni nie
powstawala btyszczaca btona. Powierzchnie zagruntowane musza wysychac przez co najmniej 24
godziny przy normalnej temperaturze zanim mozna przystapi¢ do naktadania powloki malarskie;j.
Podczas naktadania powlok malarskich przestrzega¢ technologii robot. Farbg nanosi¢ na podtoze za
pomoca pedzla malarskiego, waltka lub przez natrysk. Duze graniczace ze soba powierzchnie nalezy
pokrywac¢ w jednym ciggu, mokre na mokre —w jednym cyklu roboczym- w celu uniknigcia sladow
faczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okre§lonymi w Specyfikacji

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jako$ci robot zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot.

Kontrola jako$ci wykonanych robot powinna by¢ zgodna z normg PN-C-81914:2002. Powinna ona
umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j;

o jakos¢ zastosowanych wyrobow;

o prawidlowo$¢ przygotowania podtoza;

¢ wyglad zewnetrznej powierzchni;

e sprawdzenie przyczepnos$ci farby do podtoza; sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne
i atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych

Jednostkami obmiaru jest:

- m2 — dla powierzchni pokrytej farba.

8.0DBIOR ROBOT

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr po wykonaniu prac malarskich powinien obejmowac:



Sprawdzenie wygladu zewngtrznej powierzchni Scian;

Sprawdzenie jednorodnosci faktury i koloru w poréwnaniu z wzorcem;

Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych - takich jak zacieki, odstawanie, odparzenia,
pecherze, spegkania).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowofinansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instrukcje producenta materiatow

PN-C-81914:2002- Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

ST-10 ROBOTY POSADZKOWE
CPV - 454432100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
w zakresie oktadzin posadzkowych
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nastepujacych prac:
e Wymiana cze$ci posadzek z betonowej na kostke granitowsg typu Puzzle
o Nowe posadzki ze szkta hartowanego
e Rozwigzania przyjmowac zgodnie z rzutem
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacj¢ projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty do wykonywania prac malarskich okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie;
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
Wymagania szczegdtowe
Catos$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatow.
Ptytki — kostka granitowa w kolorze szarym, grubos¢ — 20mm,



Etap 1

Przygotowanie podtoza

Skucie istniejgcej powierzchni pod kostke i klej.

Etap 2

Ulozenie kostki, wstawienie elementow ze szkla hartowanego, impregnacja kostki.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot posadzkarskich musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta. Musi
zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptyna¢ na zachowanie cigglo$ci pracy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowaé w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét, ktora musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla 0sob biorgcych udziat w budowie oraz dla os6b postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektow istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie

i zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Przed przystapieniem do montazu szkta nalezy dokona¢ drobnych napraw istniejacego

betonu. Sposob ich wykonania zgodny z programem konserwatorskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejszg dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodno$ci rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw i jako$ci robot zwigzanych z realizacjg robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot.

Powinna ona umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow;

— prawidlowosci przygotowania podtoza;

— badania jakosci sprzetu (jakosci papieru);

— kontroli prawidtowos$ci wykonania robot;

— oceny estetyki wykonanych robot;

— stanu powierzchni szkta

— sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu technologicznego.
6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne
1 atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bgdzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejSciowych

Jednostkami obmiaru jest:



- m2 — dla powierzchni kostki i szkta

8. ODBIOR ROBOT

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowac zgodnie z harmonogramem
rzeczowofinansowym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Instrukcje producenta zastosowanych materiatow.

ST - 11WYMIANA POKRYCIA DACHU I OBROBEK BLACHARSKICH

CPV -45261210-9

CPV - 45261320-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru wymiany istniejacego pokrycia dachu na blachg oraz kontrtat wraz z obrobkami
blacharskimi i deskami.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia dachu blacha.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B”, atesty
zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i opisem technicznym.
2.2 Rodzaje materialéw
2.2.1. Wszelkie materialy przeznaczone do wykonania remontu dachu budynku powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2 blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-
92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i
zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Powinna
posiadac atestyi aprobaty zezwalajace na ich wbudowanie, w budynkach objetych nadzorem
Panstwowego
2.3. Warunki przechowywania wyrobow
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.



Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne ” pkt. 3

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zgodnie z instrukcja

1 sposobem montazu okreslonym przez producenta. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne ” pkt. 4

Materiaty do pokry¢ dachowych, i robot blacharskich dekarskich mogg by¢ transportowane
dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami i mozliwoscia
uszkodzen podczas transportu. Przyktadowo do transportu moga by¢ uzyte nastepujace sprawne
technicznie srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

e samochodd dostawcezy o tadownosci 0,9 ton.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;j, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Jezeli dlugos$¢ elementow jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
Im.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na §rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisy
obowigzujace W transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow mchu
drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST.

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robot pokrywczych blachg mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

i odbiorze robot konstrukcyjnych (napraw ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie.

5.2.1.Wymagania ogélne dla podktadow

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rOwnos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2.2. Pokrycia z blachy

Krycie blacha trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto
na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z kierunkiem
przewazajacych wiatrow. Zaktad podwaojny nalezy stosowaé wyjatkowo, w miejscach narazonych na
sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3
m.



Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych
niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wicksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé
uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac¢ tylko blacha goérna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym
niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace (lub
srube z nakretka) z podktadka stalowa i podktadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. Laczniki nalezy
mocowac W kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie - w
przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac¢ do
ptatwi za pomoca tgcznikow przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych
elementow podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow fatdy.

Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi
grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m. Nie
nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3. Obrobki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej .

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15° C. Robét nie mozna
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje

konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby nie
powodowaly podciagania kapilarnego wody.

5.5. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

5.5.1. Wymagania ogolne dla podkladoéw

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku roéwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rOWN0s$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,



- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.5.2. Pokrycia z blachy

Krycie blachg trapezowa moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-
02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze
dno bruzdy byto na spodzie. Zaktady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub
podwojne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad podwaojny nalezy stosowaé
wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on
obejmowac pas 0 szerokosci nie wiekszej niz 3 m. Uszczelki na stykach podtuznych blach
trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast
uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dtugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wicksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W
przypadku pochylenia potaci wigkszych lub rownych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego uszczelnienia
zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy stosowaé
uszczelki. W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi
mozna mocowac tylko blacha gorna.

Dtugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm - przy pochyleniu mniejszym
niz 55%. Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac¢ taczniki
samogwintujace (lub srube z nakretka) z podktadka stalows i podktadka gumowsa o odpowiedniej
jakosci. Laczniki nalezy mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w
co drugiej bruzdzie - w przypadku gdy blachy trapezowe maja stanowi¢ element usztywniajacy
ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy
nalezy mocowac do platwi za pomoca tacznikoéw przechodzacych przez grzbiety fatdy, z
zastosowaniem dodatkowych elementoéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do
wymiarow fatdy.

Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich - co drugi
grzbiet.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakohczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowsa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN
508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej



albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

— 1 m2 wykonanej powierzchni dachu.

Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywezych blachg

Powierzchnie pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zaj¢tych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny
potaci z plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikoéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonanych robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja przetargowa i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inzyniera.

8.2 Odbioér elementéw wbudowanych

8.2.1 Odbiér elementéw po ich wbudowaniu

Przy odbiorze elementow po ich wbudowaniu powinny by¢ sprawdzone:

a) sposob montazu wyrobu w obiekcie,

b) sposdb wykonczenia powierzchni,

¢) zgodnos¢ z zamowieniem,

d) inne cechy, ktorych sprawdzenie komisja odbioru uzna za potrzebne.

8.3 Podstawe do odbioru robét stanowia nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisami dotyczacymi wykonywania prac montazowych,

b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

8.4 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja przetargowa, SST i wymaganiami InzZyniera,
jezeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji, daly pozytywne wyniki.

8.5 Zakonczenie odbioru

Odbior potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m2 wykonanego pokrycia dachowego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

¢ PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

® PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych,

¢ PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy

e odbiorze.

¢ PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

¢ PN*B-12030:1996/ Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport

e Zmiana Azl Az3:2002).

¢ PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.
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o PN-EN 1304:20027 Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.Ap1:2004

¢ PN 81/ B — 03150/ 01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy



o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ I1I)
Arkady, Warszawa 1990 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje,

o zeszytl: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

ST-12WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
CPV -45421131-1
CPV -45421132-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania montazu
i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
okien skrzynkowych i drzwi imitujacy stolarke zabytkowa
e Wymiana drewnianej o$cieznicy okiennej;
e Wymiana skrzydet okiennych okna skrzynkowego;
e Osadzenie nowej o$cieznicy drewnianej wraz ze skrzydtami, okuciami;
¢ Regulacja.
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogolne” oraz zaleceniami producenta, ktory powinien posiada¢ na
jej produkcje Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej z siedzibg w Warszawie lub
Deklaracje Zgodnosci
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
e O$cieznica drewniana okienna;
o Skrzydto drewniane okienne skrzynkowe;
e Okucia, zamki, klamka;
® Kotwy, pianka montazowa
Materiaty nieokreslone $cisle przez Dokumentacje¢ projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodni¢
z Inspektorem nadzoru.
2.2. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki okiennej okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;
Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcja producenta.
Wymagania szczegdtowe
Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego zrodta. Wykonawca
powinien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakoSci catej zamawianej partii
materialow. Wymagania dla drewna do produkcji okien — zgodnie z wytycznymi w dokumentacji
projektowej — zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.



3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji robot posadzkarskich musi by¢ zgodny z instrukcja Producenta. Musi
zapewni¢ rownomierne rozprowadzenie materiatu i nie wptyna¢ na zachowanie cigglosci pracy.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ tak, aby zachowac
ich dobry stan techniczny. Materialy sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza
Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robot, ktora musi odpowiadaé
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wlasciwym Polskim Normom
Budowlanym.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy
zagrozenia dla 0sob bioracych udziat w budowie oraz dla osob postronnych (zgodnie z warunkami
BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), a takze majgc na uwadze nie pogorszenia stanu
obiektow istniejacych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot na podstawie opracowanego przez siebie

i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i harmonogramu robot.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

Mocowanie stolarki stalowej w $cianie:

Mocowanie profili o$cieznicy za pomoca kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm

z wypelieniem pianka montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy o$cieznicy.
Podloze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja polega na sprawdzeniu
zgodnosci rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jako$ci robot zwigzanych z realizacja robot
wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robot powinna by¢ zgodna z instrukcja producenta zastosowanych
materiatlow oraz Normg: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

Powinna ona umozliwi¢ oceng pod katem nastepujacych wymagan:

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j;

o jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wyrobow;

o prawidlowo$¢ przygotowania podtoza;

o prawidlowo$ci wymiaroéw stolarki;

e Wypionowania i wypoziomowania;

¢ wykonczenia powierzchni malarskiej;

o kompletnosci;

e sprawdzenie czysto$ci wykonanych prac;

6.2. Kontrola jakosci materialow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne
1 atesty materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie si¢ sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przej§ciowych

Jednostkami obmiaru jest: Sztuka.



