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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  
Dz. U. 2018 poz. 1202) oświadczamy, że projekt budowlany: 
 
 

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SIEMICHOCZACH" 
 

 
zlokalizowanej na działkach: 
jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja 
obręb ewidencyjny: 201007_2.0013 Siemichocze 
działki nr ewidencyjny: 335/1 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 
poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 
poz. 1935). 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202), 

− Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41). 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt I b) ustawy Prawo budowlane do obowiązków projektanta należy 
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie ww. planu przed rozpoczęciem budowy. 
 
Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót: 

1) których charakter, organizacja lub miejsce  prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 
lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 
biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 
4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 
5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 
7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 
8) wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 
10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

 
2. DANE OGÓLNE  
2.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach. 
 
2.2. Zakres projektowanych robót wraz z określeniem elementów podlegających przebudowie bądź 

rozbiórce 
W zakresie realizacji projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

– budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego 
– budowę zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa naturalnego 
– budowę poboczy o nawierzchni z kruszywa naturalnego 
 

2.2.1. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa ludzi będzie stwarzał ruch drogowy w trakcie budowy, istniejące 
uzbrojenie podziemne, napowietrzne sieci energetyczne. 
 
 
 
 



Informacja do sporządzenia planu BIOZ 

 

   „Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach”    - str. 12   

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC 
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac. 

Lp. Wyszczególnienie 
Przedziały czasowe 

I II III IV 

1 Roboty wstępne     

1a - przekazanie terenu wykonawcy     

1b - wytyczenie obszaru objętego budową     

1c - zagospodarowanie placu budowy     

2 Roboty budowlane     

2a 
Roboty drogowe 
- wykonanie nawierzchni ulicy 

    

2b 
Gospodarka zielenią 
- zabezpieczenie drzew zagrożonych 
- urządzenie terenów zieleni 

    

3 Prace porządkowe i odbiór końcowy     

 
Z uwagi na to, że nie jest znany wykonawca robót, opracowanie szczegółowego harmonogramu prac 
możliwe będzie po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien 
uwzględniać oczekiwania inwestora, użytkowników uzbrojenia podziemnego, możliwości wykonawcy 
oraz szereg innych uwarunkowań wynikających z przyczyn niezależnych i trudnych obecnie do 
przewidzenia. 
 
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 

ZDROWIA LUDZI 
4.1. Roboty, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania 
ziemią lub upadku z wysokości 

− wykonywanie wykopu w korpusie drogi 
 

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

− układanie nawierzchni bitumicznej 

− prowadzenie robót w temperaturze poniżej -10C 
 

4.3. Roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 

− ułożenie na dnie wykopu rur osłonowych instalacji, które znajdują się pod projektowanymi 
drogami 

− wykonanie nawierzchni ulic, zjazdów 

− montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
 
4.4. Roboty stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

− nie dotyczy 
 
4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach 

− nie dotyczy  
 

4.6. Roboty prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych 

− nie dotyczy 
 
W planie BIOZ należy przewidzieć zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających potencjalne ryzyko 
związane z prowadzeniem budowy. 
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT I DZIAŁANIA 
ZAPOBIEGAWCZE 

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyżej zadania, jak również miejsce 
ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczególnie wysokiego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie mniej z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego zagrożenia przewidzieć należy 
zaplanowanie i podjęcie działań ograniczających ryzyko związane z prowadzeniem budowy. 
 
W szczególności należy mieć na uwadze: 

1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
2) Zachowanie ostrożności przy prowadzeniu wycinki drzew 
3) Organizację terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
4) Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
5) Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 
6) Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac, przy których występuje działanie 

substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu, itp.  
Zasady postępowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robót zawarte są w instrukcjach BHP 
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003  
nr 47 poz. 41). 
 
Ad.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy 
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zależy w dużym stopniu od 
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie 
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczęciem 
budowy. Jednocześnie zobowiązany jest do wprowadzania niezbędnych zmian w informacji do planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikających  
z postępu prac budowlanych. 
 
Właściwe przygotowanie do inwestycji obejmować powinno m.in.: 

− określenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegółowego harmonogramu 
realizacyjnego 

− przygotowanie kadry – sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkoleń 

− zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy 

− zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzętu zmechanizowanego, 
pomocniczego i wszelkich niezbędnych urządzeń 

− przygotowanie materiałów podstawowych i pomocniczych 

− zapewnienie ochrony osobistej dla pracowników (odpowiednia odzież ochronna) i pierwszej 
pomocy 

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy każdy pracownik powinien być przeszkolony przez 
kierownika budowy lub robót w zakresie przestrzegania przepisów bhp, a powyższy fakt powinien być 
odnotowany w książeczce bhp. Szczegółowe wytyczne zawarte są w przepisach prawnych  
i instrukcjach BHP. 
 
Ad.3 Organizacja terenu budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy i pieszy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Dla przedmiotowej 
inwestycji opracowany został wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjętych w nim 
rozwiązań. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposób 
uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych. Jednocześnie należy w taki sposób 
zaplanować prace aby możliwe było zapewnienie bezpiecznego dojścia do budynków i posesji. 
Dotyczy to w szczególności głębokich wykopów. 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma być ruch 
kołowy zapewnić ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu 
należy prowadzić po ustawieniu oznakowania według opracowanego projektu organizacji ruchu na 
czas robót. Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, 
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujących samochodami. 
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten 
należy przygotować ze szczególną starannością, a w trakcie realizacji dbać o przestrzeganie przyjętych 
warunków. 
Bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopów zapewnić ma 
odpowiednio wyposażony sprzęt do robót oraz sprzęt ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej 
pracowników budowy przez cieki należy wykonać kładki z poręczami o wysokości min. 1,10m. 
Pracownicy muszą pracować w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach. 
 
Ad.4 Właściwe użytkowanie sprzętu mechanicznego 
Użytkowanie sprzętu mechanicznego stanowić może istotne źródło zagrożenia bezpieczeństwa  
w czasie pracy, zarówno dla osób obsługujących sprzęt jak i przebywających w jego sąsiedztwie.  
W związku z tym należy przewidzieć odpowiednie działania ograniczające ryzyko powstania 
zagrożenia. Działania te opierać się powinny o istniejące przepisy prawne.  
Zgodnie obowiązującymi wymogami, sprzęt używany do wszystkich rodzajów prac powinien  
w szczególności: 

− być sprawny i spełniać stawiane mu wymogi techniczne 

− powinien być obsługiwany przez wykwalifikowanych pracowników 

− powinien być używany wyłącznie w celach do których jest przeznaczony zgodnie zasadami 
określonymi w instrukcji obsługi 

− po skończeniu pracy powinien być pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony 
przez uruchomieniem przez osoby postronne 

ponadto: 

− niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych 

− wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych będących w ruchu 

− czyszczenie i odtłuszczanie powierzchni maszyn substancjami, których pary mogą tworzyć z 
powietrzem mieszaniny wybuchowe 

Podczas obsługi maszyn należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy w terenach 
uzbrojonych, w pobliżu budynków, w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz  
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochyłościach lub stokach a także przy współpracy  
z dodatkowym osprzętem. 
Stosować wówczas należy środki bezpieczeństwa i zasady BHP określone w instrukcjach obsługi 
urządzeń. 
W zakresie obsługi sprzętu mechanicznego zapewnić należy przestrzeganie powyższych zasad, 
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracowników oraz systematyczną kontrolę i konserwację 
sprzętu. 
 
Ad.5 Zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych 
Z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z właścicielem 
lub zarządcą WSZYSTKICH poszczególnych sieci odległość bezpiecznego używania maszyn roboczych 
oraz zorientować się co do możliwości wystąpienia innego uzbrojenie niezidentyfikowanego na 
planach sytuacyjno-wysokościowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości użycie sprzętu 
poprzedzić ręczną odkrywką uzbrojenia podziemnego. 
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Ad.6 Zapewnienie bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac przy których występuje działanie 
substancji toksycznych, trujących, wysokiej temperatury, hałasu, itp. 
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. 
W przedmiotowej inwestycji nie występuje: 

− zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 

− emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych 

− wytwarzanie odpadów stałych 

− emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego 

− wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. 
 
Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że dana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia  
i życia człowieka. 
Należy zapewnić właściwe stosowanie materiałów i technologii tj. zgodnie z wiedzą techniczną  
i instrukcją producenta. Z uwagi na to, że powszechnie stosowane surowce oraz technologie 
podlegają ciągłemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczęciem prac należy dokładnie zapoznać 
się z zasadami bezpiecznego postępowania z używanymi materiałami. Ponadto przestrzegać należy 
ogólnych zasad wynikających z przepisów BHP w szczególności korzystania z odzieży ochronnej  
i stosowania w wymaganych pracach nauszników wygłuszających. 
 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE 
W ramach budowy ulic nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI NIEBEZPIECZNYMI 
W trakcie prac nie przewiduje się wystąpienia odpadów niebezpiecznych. 
 
8. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z PROWADZENIA ROBÓT 

W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia prac w strefach szczególnego zagrożenia. 
 
9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW I DOKUMENTACJI 
Miejsce przechowywania dokumentów i dokumentacji powinien określić kierownik budowy na etapie 
wprowadzania zmian w niniejszym planie. 
 
10. UWAGI 

1) Kierownik budowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym zobowiązany jest (art. 22 
ust. 3c) do wprowadzenia niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu prac budowlanych. 

2) Wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
wytycznymi odnośnie wykonawstwa robót, instrukcją BHP oraz wytycznymi producentów 
urządzeń i materiałów. 
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. DANE OGÓLNE 
ZADANIE INWESTYCYJNE: 
"Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, której celem jest określenie 
szczegółowego sposobu i zakresu przebudowy drogi gminnej klasy D w Siemichoczach. 
 
Zakres robót obejmuje: 

− ustalenie przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania 
terenu), 

− ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni, 
zjazdów i poboczy), 

− ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego, 

− budowę nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy. 
 
1.3. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania inwestycji określono na podstawie: 

− art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),  

− ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222), 

− rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst 
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124); 
 

Inwestycja oddziałuje na obszar, w którego zakres wchodzą nw. działki: 
jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja; 
obręb ewidencyjny: 201007_2.0013 Siemichocze; 
działki nr ewidencyjny: 335/1. 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach ww. działek.  
 
1.4. STAN ISTNIEJĄCY 
1.4.1. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE 
Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Siemichocze, powiat siemiatycki,  
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia gruntowa 
wykazuje liczne ubytki i nierówności. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się poprzez spływ 
powierzchniowy w granicach istniejącego pasa drogowego. Szerokość drogi wynosi 5,0-6,0m.  
 
1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę 

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach nie przekracza 1 km i nie zalicza się 

do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

(Dz. U. 2016 poz. 71), w związku z powyższym nie wymaga decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza 
się go do I kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie 
geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego należy określić jako proste.  
UWAGA! 
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODŁOŻE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA IS≥0,98 I WTÓRNEGO 
MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 100 MPa. JEŻELI WARTOŚCI TE NIE SĄ MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA, NASYPY 
NIEBUDOWLANE NALEŻY WYMIENIĆ. 

 
1.4.3. URZĄDZENIA OBCE 
Na obszarze projektowanej inwestycji występuje nw. infrastruktura techniczna:  

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektroenergetyczna nN, 

• sieć telekomunikacyjna. 
Przebieg istniejących urządzeń obcych pokazano na rys. D-2. 

 
1.5. STAN PROJEKTOWANY 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejącej drogi gminnej  
w Siemichoczach.   
Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna się w bliskiej odległości od granicy działki 335/1 w km 
0+000,00, a kończy się w km 0+500,93. Łączna długość projektowanej drogi wynosi 500,93m. 
Przedstawiony kilometraż jest kilometrażem projektowym, przyjętym na potrzeby dokumentacji 
projektowej.  
 
W ramach zadania planuje się: 

− budowę nawierzchni jezdni,  

− budowę zjazdów, 

− wykonanie poboczy, 

− docelową organizację ruchu. 
 
1.5.1. PARAMETRY PROJEKTOWE 
Podstawowe parametry do projektowania: 

− klasa techniczna dróg    D – dojazdowa 

− prędkość projektowa    Vp =30km/h 

− przekrój poprzeczny    1x2 

− szerokość jezdni    5,0m (2x2,5m) 

− kategoria ruchu     KR1 

− obciążenie     100 kN/oś 

− minimalny promień łuku poziomego 300m 

− minimalny promień łuku pionowego:  wypukły - 800m, wklęsły - 2400m 

− minimalne pochylenie podłużne   imin=0,312% 

− maksymalne pochylenie podłużne   imax=1,818% 

− poch. poprzeczne jezdni   daszkowe 2%, 

− poch. poprzeczne poboczy   jednostronne 8% 

− odwodnienie    powierzchniowo na przyległy teren 
 
1.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

– kategoria ruchu      KR1 
– podłoże grupy nośności     G1 
– głębokość przemarzania w Siemichoczach  1,0m 
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Konstrukcja nr 1 – jezdnia 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie 
– 20cm 

− warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 10cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 38cm 
 
Konstrukcja nr 2 – zjazd bitumiczny 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 20cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 28cm 
 
Konstrukcja nr 3 – zjazd żwirowy 

− nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie – 15cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 20cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 35cm 
 
Konstrukcja nr 4 – pobocze 

− pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie – 10cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 10cm 
 
1.5.3 PROFIL PODŁUŻNY   
Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do wysokościowego położenia włączenia do 
istniejących ulic przy następujących założeniach:  

– uzyskania możliwie najdłuższych odcinków stałego pochylenia, 
– zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi. 

Mając powyższe na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementów ulicy na 
całym jej odcinku.  
 
1.5.4 ZJAZDY 
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Konstrukcję nawierzchni zjazdów zaprojektowano o szerokości min. 4,0m i promieniu 
3,0 i 5,0m. Dokładne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjęto na całym odcinku spadek daszkowy 
2% w kierunku krawędzi zjazdu. Spadki podłużne wg rysunków sytuacyjnych i w dostosowaniu do 
warunków terenowych. Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m.  

 
1.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje się uzbrojenie terenu. 
Na istniejących kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni  
i zjazdów zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizację pokazano na rys. D-2. 
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1.7. KUBATURA OBIEKTÓW 

1) Roboty pomiarowe – wytyczenie i obsługa geodezyjna  0,501km 
2) Nawierzchnie 

− jezdni  2652m2 

− zjazdów bitumicznych  185m2 

− zjazdów żwirowych  161m2 

− poboczy  688m2 
 
1.8. ZIELEŃ 
Na etapie objętym opracowaniem nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  
 
1.9. TRAWNIKI I NASADZENIA 
Projektowana inwestycja nie zakłada nasadzeń zieleni.  
 
1.10. ORGANIZACJA RUCHU I OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY 
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien posiadać projekt organizacji ruchu na czas trwania 
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.  
 
1.11. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU 
Projektuje się wykonanie oznakowania pionowego na  opracowywanym terenie. Projekt stałej 
organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. Jest dokumentacją zaopiniowaną przez Gminę 
Nurzec-Stacja i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.  
 
1.12. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
1.12.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI/DEMONTAŻU 
Nie przewiduje się rozbiórki/demontażu w zakresie niniejszej inwestycji. 
 
1.12.2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH 
Tylko niewielką ilość z odspajanych gruntów przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na 
miejscu w niewielkie „nasypy”, tworzące się pod projektowanymi trawnikami, gdzie należy 
wykorzystywać grunty o możliwie największej zawartości części organicznych na wbudowanie w 
dolne ich partie. 
Wykopy polegać będą zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezpośrednim jego 
załadunkiem na środki transportowe i wywozem większości urobku poza teren budowy do 
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to także zdjęcie miejscowo zalegających warstw 
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejących trawników, itp.). 
Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie należy wykonać wyprofilowanie i podjąć 
czynności związane z zagęszczeniem podłoża gruntowego do uzyskania parametrów normowych. Na 
odpowiednio przygotowanym podłożu można dopiero wbudowywać kolejne warstwy podsypkowe i 
konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST. 
W ramach projektu przewiduje się wykonanie stosunkowo niedużej ilości robót rozbiórkowych. 
Materiały uzyskane z rozbiórek nie nadają się do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty 
betonowe wykazują spory stopień zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno się je wywieźć. 
 
1.12.3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być 
segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu 
rozbiórki. 
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 

− 17.01.01 – Gruz betonowy 

− 17.01.07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia 

− 17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 

− 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla ochrony 
środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 
Grunt z wykopów nie może zostać wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane 
nawierzchnie. 
 
1.13. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
Projekt uwzględnia wszystkie przepisy prawne odnośnie likwidacji barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych, stosując się do zaleceń podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37 
wytycznych, w tym np. ujętych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
wszystkie pochylenia podłużne i poprzeczne umożliwiają swobodne przemieszczanie się osobom 
niepełnosprawnym. 
 
1.14. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie występują 
obiekty zabytkowe.  
 
1.15. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Brak – przedmiotowa inwestycja położona jest poza granicami terenów górniczych. 
 
1.16. ZNACZENIE DLA OBRONNOŚCI KRAJU 
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronności kraju – droga nie ujęta w systemie 
obronności krajowych dróg. 
 
1.17. INTERESY OSÓB TRZECICH 
Przebudowa drogi nie zmieni w sposób niekorzystny interesu osób trzecich w rozumieniu Prawa 
budowlanego, w tym w szczególności nie utrudni dostępu do drogi. 
 
1.18. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach nie przekracza 1 km i nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 
71), w związku z powyższym nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. 
Realizacja inwestycji nie wpłynie zasadniczo na krajobraz. Oddziaływanie inwestycji na etapie 
realizacji zadania będzie miało charakter lokalny, krótkotrwały i nie spowoduje istotnych zmian  
w środowisku. W tym okresie najbardziej uciążliwy dla mieszkańców będzie hałas oraz  
zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych środowisko 
gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do 
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realizacji inwestycji zostaną użyte nawierzchnie zapewniające w sposób kontrolowany odpływ wód 
opadowych i roztopowych. Jednocześnie nałożony zostanie obowiązek zapobiegania, ograniczania 
oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia tak, aby nie nastąpiła zmiana powierzchni ziemi. 
Odpady z rozebranych nawierzchni zostaną zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacją. 
 
1.19. INNE 
Projekt przebudowy drogi gminnej w Siemichoczach posiada wszystkie niezbędne decyzje, opinie, 
uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentów załączono w dokumentacji projektowej. 

 
 

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:  
mgr inż. Tomasz Landsberg   
upr. nr POM/0297/POOD/11   
 

 
 
 
.....................................................             
          (Podpis)  
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
1.1. DANE OGÓLNE 
ZADANIE INWESTYCYJNE: 
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej dla zadania pn: "Przebudowa  
drogi gminnej w Siemichoczach”. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 
1.2.2. Pomiarów sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespół autorski; 
1.2.3. Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania; 
1.2.4. Ustaleń uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii budowy nawierzchni; 
1.2.5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);  

1.2.6. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008 r.; 
1.2.7. Obowiązujących norm i przepisów prawnych. 
 
1.3. STAN ISTNIEJĄCY 
1.3.1. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE 
Teren objęty opracowaniem położony jest w miejscowości Siemichocze, powiat siemiatycki,  
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia gruntowa 
wykazuje liczne ubytki i nierówności. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się poprzez spływ 
powierzchniowy w granicach istniejącego pasa drogowego. Szerokość drogi wynosi 5,0-6,0m.  
 
1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia  2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorąc pod uwagę 
warunki gruntowo-wodne oraz stopień skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza 
się go do I kategorii geotechnicznej.  
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normą PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie 
geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego należy określić jako proste.  
UWAGA! 
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODŁOŻE NALEŻY ZAGĘŚCIĆ DO WSKAŹNIKA IS≥0,98 I WTÓRNEGO 
MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 100 MPa. JEŻELI WARTOŚCI TE NIE SĄ MOŻLIWE DO OSIĄGNIĘCIA, NASYPY 
NIEBUDOWLANE NALEŻY WYMIENIĆ. 
 
1.4. STAN PROJEKTOWANY 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejącej drogi gminnej  
w Siemichoczach.   
Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna się w bliskiej odległości od granicy działki 335/1 w km 
0+000,00, a kończy się w km 0+500,93. Łączna długość projektowanej drogi wynosi 500,93m. 
Przedstawiony kilometraż jest kilometrażem projektowym, przyjętym na potrzeby dokumentacji 
projektowej.  
 
Szczegóły zakresu robót na: 

• Planie orientacyjnym – rys. D-1 

• Projekcie zagospodarowania terenu – rys. D-2 

• Profilu podłużnym – rys. D-3 
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• Przekrojach normalnych – rys. D-4 

• Schemacie ideowym zjazdu – rys. D-5 

• Przekrojach poprzecznych – rys. D-6 
 
1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE 
Podstawowe parametry do projektowania: 

− klasa techniczna dróg    D – dojazdowa 

− prędkość projektowa    Vp =30km/h 

− przekrój poprzeczny    1x2 

− szerokość jezdni    5,0m (2x2,5m) 

− kategoria ruchu     KR1 

− obciążenie     100 kN/oś 

− minimalny promień łuku poziomego 300m 

− minimalny promień łuku pionowego:  wypukły - 800m, wklęsły - 2400m 

− minimalne pochylenie podłużne   imin=0,312% 

− maksymalne pochylenie podłużne   imax=1,818% 

− poch. poprzeczne jezdni   daszkowe 2%, 

− poch. poprzeczne poboczy   jednostronne 8% 

− odwodnienie    powierzchniowo na przyległy teren 
 
1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
Przyjęto następujące założenia do konstrukcji: 

– kategoria ruchu      KR1 
– podłoże grupy nośności     G1 
– głębokość przemarzania w Nurcu-Stacji    1,0m 

 
1.4.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie 
– 20cm 

− warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 10cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 38cm 
 
1.4.2.2. KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 20cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 28cm 
 
1.4.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU ŻWIROWEGO 

− nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie – 15cm 

− warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie – 20cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 35cm 
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1.4.2.4. KONSTRUKCJA POBOCZA 

− pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5  stabilizowanego mechanicznie – 10cm 

− grunt rodzimy 
Razem = 10cm 
 
1.4.3 PROFIL PODŁUŻNY   
Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do wysokościowego położenia włączenia do 
istniejących ulic przy następujących założeniach:  

– uzyskania możliwie najdłuższych odcinków stałego pochylenia, 
– zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic. 

Mając powyższe na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementów ulicy na 
całym jej odcinku.  
 
Przyjęto następujące spadki poprzeczne: 

– jezdni - 2% daszkowy, 
– pobocza - 8% jednostronny, 
– zjazdów - dostosowane do warunków terenowych. 

 
1.4.4 ZJAZDY 
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.  
Konstrukcję nawierzchni zjazdów zaprojektowano o szerokości min. 4,0m i promieniu 3,0 i 5,0m. 
Dokładne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjęto na całym odcinku spadek daszkowy 2% w 
kierunku krawędzi zjazdu. Spadki podłużne wg rysunków sytuacyjnych i w dostosowaniu do 
warunków terenowych. Projektuje się spadki zjazdów max 5% na długości 5m.  
 
1.4.5. ODWODNIENIE 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy i trwałości nawierzchni drogowej, oraz prawidłowego spływu 
wód opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podłużne jezdni, 
chodnika, poboczy i zjazdów. 
Wody opadowe z całego przekroju pasa drogowego zostaną odprowadzone grawitacyjnie 
na przyległy teren zielony w granicach istniejącego pasa drogowego. 
 
1.5. UZBROJENIE TERENU I WYSTĘPUJĄCE KOLIZJE 
Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 
Przy wykonywaniu robót wykopowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się, aby 
wszystkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzić ręcznie  
i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed 
przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości 
posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 
Na istniejących kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni, 
chodnika i zjazdów zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizację pokazano na 
projekcie zagospodarowania terenu – rys. D-2. 
 
1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy: 

• Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

• Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych. 
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• Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót. 

• Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich 
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce. 

• W przypadku natrafienia w czasie robót na nieujęte dokumentacją urządzenia podziemne, należy 
przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki. 

• W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia budowanych ulic 
prace budowlane winny być realizowane według warunków i zasad określonych i przytoczonych w 
niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach. 
 

1.7. UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

• Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na 
terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie 
z instrukcją i wytycznymi producenta. 

• Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę 
zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w 
niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach. 

• Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki  
i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy  
i przepisy. 

• Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić 
ręcznie w obecności przedstawiciela tych urządzeń. 

• W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także 
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

• W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowych 
przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, 
projektanta i właściciela tych urządzeń. 

• Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych 
obowiązujących w zakresie opracowania. 

• Po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać 
naniesienia zmian na mapę zasadniczą. 

• Należy stosować materiały i rozwiązania podane w projekcie. Wszystkie materiały i urządzenia 
zaproponowane przez projektanta w całym projekcie można zastąpić innymi o równoważnych 
parametrach technicznych i użytkowych. Użyte dobory produktów, materiałów, urządzeń, itp. – 
określonych marek i producentów – należy traktować wyłącznie jako wzorce. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i aprobaty techniczne. 

• Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,  
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, można stosować przy wykonywaniu 
robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie  
z przepisami odrębnymi - przy zachowaniu zapisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

• Wszystkie wymiary dotyczące opracowania należy potwierdzić na budowie. 
 
PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:  
mgr inż. Tomasz Landsberg   
upr. nr POM/0297/POOD/11   
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                (Podpis)   
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2. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

2.1. Plan orientacyjny      skala 1:10 000  - rys. D-1 

2.2. Projekt zagospodarowania teren    skala 1:500  - rys. D-2 

2.3. Profil podłużny      skala 1:50/500  - rys. D-3 

2.4. Przekroje normalne     skala 1:50  - rys. D-4 

2.5. Schemat ideowy zjazdu      skala 1:50  - rys. D-5 

2.6. Przekroje poprzeczne     skala 1:100/200 - rys. D-6 
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RYS. D-1 
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RYS. D-2 
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RYS. D-3 
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RYS. D-4 
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RYS. D-5 
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RYS. D-6 


