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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SIEMICHOCZACH"

zlokalizowanej na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja
obreb ewidencyjny: 201007_2.0013 Siemichocze

dziatki nr ewidencyjny: 335/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018

poz. 1935).
Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Landsberg POM/0297/POOD/11
Branza drogowa — asystent projektanta | Nr uprawnien Podpis

mgr inZ. Bartosz Wojtkowski

,Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach”
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INLYMIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojutinks 43/44
1} Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
syg. akt 102/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm/ N

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ LANDSBERG
magister inZynier
urodzony dnia 28.12.1970 r. w Gdarnsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0297/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

Pan Tomasz Landsberg upowazniony jest do:

. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninieisze uprawnienia do rojektowania
N . ]

w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacy)ne) Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okreggwej Komisji Kwalifikacyinej

fr inz. Leszek Niedostatkiewicz

\
\ WICEPRZEWODNICZACY

i \ Okregowej Komisji lifikacyjnej

 Drewnowski

CZHONEK
~ e Okregowej Kor is;__q'}{*;;a]zi'xkacyjnq
drinz. MaFek West?bwski

/
/
/

Otrzymujy:

1.Pan Tomasz Landsberg
80-371 Gdansk, ul LIQ-" HONsSKa
2 Okrggowa Rada lzby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QBD-SGE-WKR *

Pan Tomasz Landsberg o numerze ewidencyjnym POM/B0/2661/01

adres zamieszkania ul.Jagielloriska 10F/91, 80-371 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Uzgodnienia
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Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. przebudowe drogi

gminnej w Siemichoczach wzgledem napowietrznych linii nN z nieizolowanymi

przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN na nastepujacych

warunkach:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robét budowlanych, a w razie

braku takiej mozliwosci linig wyfaczy¢ spod napigcia na czas wykonywania robét.

Warunki i moiliwoé¢ wytaczenia oraz ewentualnego przydzielenia nadzoru

uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania

prac.

2) Roboty ziemne w odlegtoéci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych ziemnych i

od stupéw linii napowietrznych wykonywac recznie.

3) Zachowac¢ wysokosci zawieszenia przewodéw linii napowietrznych wzgledem

proj. nawierzchni terenu zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.

4) Linie kablowe krzyzowane trasq projektowanych urzadzen zabezpieczy¢ - |
rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich braku -
lub przedtuzy¢ istniejgce zgodnie z norma N SEP-E-004.
5) Zachowac gtebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem docelowego ~

N SEP-E-004.

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywac
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzadzeniach PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Bialystok, po uprzednim wytaczeniu ich spod napigcia na zasadach
jak w pkt.1).

7) Termin rozpoczecia robdt w zblizeniu do linii kablowej zgtosic w tutejszym
Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.

8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urzadzen
poniesie Inwestor inwestycji podstawowej.

PGE Dystrybucja S.A.

Oddzia! Biatystok

Rejan Engrgetyczny,Bipisk Podlagki
%@ZM/@JQ?"

17-100 Biclsk Podlaski. ul. 11 L ada 11
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 09

Bielsk Podlaski, dn. 08.05.2019r.
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Uzgodnienia

J58/5

— w32

W e Rl Sl

L1734 Orange Polska 8.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Zasobami Int, struktury
/ A oty :
i Obstugi Klienta w O| ie

ul. Cieszyriska 2 1% 271 Bialystok

/ Nr uzgodnienia “20;3?/MP dnia €., WP
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury teleko-
munikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosei e P
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlaniyii® pod i 7 G 545
nadzorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Poiska. 5 - i
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapié z wnioskiem o realiza- 547
cje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska_ _ "= — — —
__ podanych na strenie-internetowej wenw orangs. pliwmiosekonad zor
~~~~~ T ST 3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasiosci Orange Polska bez zlozonego w/w
whniosku, bedzie traktowane jako nielegaine i zglaszane do crgandw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-
cjami.
4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$é kosztow zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgcych urzadzen
telekomunikacyjnych peniesie Inwestor (Wykonawca).
Uwagi: —
- Ceii?,
—
< =y

Czytelny podpis

237
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Przedsiewziecie: Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja
obreb ewidencyjny: 201007_2.0013 Siemichocze
dziatki nr ewidencyjny: 335/1

Opracowat: mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

Pitaki Wielkie, 15 maja 2019 r.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt | b) ustawy Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewnié¢ sporzadzenie ww. planu przed rozpoczeciem budowy.

Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednic specyfike nastepujacych rodzajéw robat:

1) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw

biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw,

) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

)

)

0

00O NO Ul B W

wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,
wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych,
) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

O

1

2. DANE OGOLNE
2.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach.

2.2.Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajacych przebudowie badz
rozbidrce
W zakresie realizacji projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
— budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
— budowe zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa naturalnego
— budowe poboczy o nawierzchni z kruszywa naturalnego

2.2.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy, istniejgce

uzbrojenie podziemne, napowietrzne sieci energetyczne.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Lp. | Wyszczegdlnienie Przedzialy czasowe
Il 1l v
1 | Roboty wstepne
la | - przekazanie terenu wykonawcy
1b | - wytyczenie obszaru objetego budowg
1c | - zagospodarowanie placu budowy
2 | Roboty budowlane
Roboty drogowe
2a . . -
- wykonanie nawierzchni ulicy
Gospodarka zielenig
2b | - zabezpieczenie drzew zagrozonych
- urzadzenie terendw zieleni
3 | Prace porzadkowe i odbiér konncowy

Z uwagi na to, ze nie jest znany wykonawca robét, opracowanie szczegdétowego harmonogramu prac
mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania inwestora, uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci wykonawcy
oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do

przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |

ZDROWIA LUDzZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania

ziemig lub upadku z wysokosci

— wykonywanie wykopu w korpusie drogi

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— uktadanie nawierzchni bitumicznej

— prowadzenie robdt w temperaturze ponizej -10°C

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

— ufozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajdujg sie pod projektowanymi

drogami

— wykonanie nawierzchni ulic, zjazdéw

— montaz urzadzen bezpieczeristwa ruchu

4.4. Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach

nie dotyczy

— nie dotyczy

4.6.Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéow prefabrykowanych

— nie dotyczy

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne ryzyko

zwigzane z prowadzeniem budowy.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIALANIA
ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez miejsce

ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy

zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:

1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy

2) Zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew

3) Organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo

4) Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

5) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

6) Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie

substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 41).

Ad.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy. Jednoczes$nie zobowigzany jest do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajgcych
z postepu prac budowlanych.

Wtasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno m.in.:
— okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegétowego harmonogramu
realizacyjnego
— przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen
— zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy
— zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen
— przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych
— zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt powinien by¢
odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sg w przepisach prawnych
i instrukcjach BHP.

Ad.3 Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Dla przedmiotowej
inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjetych w nim
rozwigzan.
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Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb
uniemozliwiajagcy wejscie na ten teren osdb niezatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposéb
zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw i posesji.
Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu
nalezy prowadzié¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas robdt. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami.
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotowac ze szczegdlng starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych
warunkéw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdw zapewni¢ ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robdt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej
pracownikdw budowy przez cieki nalezy wykonaé¢ ktadki z poreczami o wysokosci min. 1,10m.
Pracownicy muszg pracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego
Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowié¢ moze istotne zrédio zagrozenia bezpieczenstwa
w czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujgcych sprzet jak i przebywajgcych w jego sasiedztwie.
W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania
zagrozenia. Dziatania te opierac sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
Zgodnie obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien
w szczegodlnosci:
— by¢ sprawny i spetniac stawiane mu wymogi techniczne
— powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw
— powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi
— po skoriczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne
ponadto:
— niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych
— wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu
— czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktdrych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe
Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach
uzbrojonych, w poblizu budynkdéw, w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takie przy wspotpracy
z dodatkowym osprzetem.
Stosowaé wowczas nalezy srodki bezpieczeristwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi
urzadzen.
W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyziszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5 Zachowanie szczegodlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢ z witascicielem
lub zarzagdcg WSZYSTKICH poszczegdlnych sieci odlegtos¢ bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
oraz zorientowac sie co do mozliwosci wystgpienia innego uzbrojenie niezidentyfikowanego na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzycie sprzetu
poprzedzié reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.
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Ad.6 Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujgcych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowe] inwestycji nie wystepuje:
— zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw
— emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
— wytwarzanie odpaddw statych
— emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego
— wptyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zycia cztowieka.

Nalezy zapewni¢ wfasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznaé
sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzegac nalezy
ogdlnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej
i stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADANIA
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
W ramach budowy ulic nie przewiduje sie prowadzenia robét szczegélnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIAtAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.

8. DZIAtANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegdlnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACII
Miejsce przechowywania dokumentéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie
wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI
1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (art. 22
ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w planie bezpieczeistwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu prac budowlanych.
2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa robot, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
"Przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach".

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach nie przekracza 1 km i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, ktorej celem jest okreslenie
szczegbtowego sposobu i zakresu przebudowy drogi gminnej klasy D w Siemichoczach.

Zakres robét obejmuije:

ustalenie przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania

terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni,
zjazdéw i poboczy),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— budowe nawierzchni jezdni, zjazdéw i poboczy.

1.3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktérego zakres wchodzg nw. dziatki:

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja;

obreb ewidencyjny: 201007_2.0013 Siemichocze;

dziatki nr ewidencyjny: 335/1.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.

1.4. STAN ISTNIEJACY

1.4.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Siemichocze, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia gruntowa
wykazuje liczne ubytki i nieréwnosci. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokos$¢ drogi wynosi 5,0-6,0m.

1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
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warunki gruntowo-wodne oraz stopiern skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
UWAGA!
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 150,98 | WTORNEGO
MODUtU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4.3. URZADZENIA OBCE

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje nw. infrastruktura techniczna:

sie¢ wodociggowa,
sie¢ elektroenergetyczna nN,
sie¢ telekomunikacyjna.

Przebieg istniejgcych urzadzen obcych pokazano na rys. D-2.

1.5. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka

w Siemichoczach.
Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w bliskiej odlegtosci od granicy dziatki 335/1 w km

0+000,00, a konczy sie w km 0+500,93. taczna dtugosé projektowanej drogi wynosi 500,93 m.

istniejacej

gminne;j

Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji
projektowej.

W ramach zadania planuje sie:

budowe nawierzchni jezdni,
budowe zjazddw,
wykonanie poboczy,
docelowa organizacje ruchu.

1.5.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

klasa techniczna drég

predkosé projektowa

przekréj poprzeczny

szerokos¢ jezdni

kategoria ruchu

obcigzenie

minimalny promien tuku poziomego

minimalny promien fuku pionowego:

minimalne pochylenie podtuzne
maksymalne pochylenie podtuzne
poch. poprzeczne jezdni

poch. poprzeczne poboczy
odwodnienie

1.5.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

D — dojazdowa

V, =30km/h

1x2

5,0m (2x2,5m)

KR1

100 kN/o$

300m

wypukty - 800m, wklesty - 2400m
imin=0,312%

imax=1,818%

daszkowe 2%,

jednostronne 8%
powierzchniowo na przylegty teren

— kategoria ruchu KR1
— podtoze grupy nosnosci G1
— gtebokos¢ przemarzania w Siemichoczach 1,0m
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Konstrukcja nr 1 — jezdnia
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—20cm

— warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem =38cm

Konstrukcja nr 2 — zjazd bitumiczny
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4cm
— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie —20cm
— grunt rodzimy
Razem = 28cm

Konstrukcja nr 3 — zjazd zwirowy
— nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15cm

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

— grunt rodzimy
Razem =35cm

Konstrukcja nr 4 — pobocze

— pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —10cm
— grunt rodzimy
Razem = 10cm

1.5.3 PROFIL PODLUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wtiaczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementdw ulicy na
catym jej odcinku.

1.5.4 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu
3,0 i 5,0m. Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy
2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazddw max 5% na dtugosci 5m.

1.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie uzbrojenie terenu.

Na istniejacych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni
i zjazdéw zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na rys. D-2.
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1.7. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna ~ 0,501km
2) Nawierzchnie
— jezdni~2652m?
—  zjazddw bitumicznych ~ 185m?
—  zjazddw zwirowych ~ 161m?
— poboczy ~ 688m?

1.8. ZIELEN
Na etapie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewodw.

1.9. TRAWNIKI | NASADZENIA
Projektowana inwestycja nie zaktada nasadzen zieleni.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego na opracowywanym terenie. Projekt statej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang przez Gmine
Nurzec-Stacja i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

1.12. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
1.12.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Nie przewiduje sie rozbidrki/demontazu w zakresie niniejszej inwestycji.

1.12.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielkg ilos¢ z odspajanych gruntéow przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na S$rodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejacych trawnikéw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonaé¢ wyprofilowanie i podjgc
czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podfozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie stosunkowo nieduzej ilosci roboét rozbiérkowych.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiez¢.

1.12.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny byc
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiérki.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.
W rezultacie robdt rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadéw:

— 17.01.01 — Gruz betonowy

— 17.01.07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moglyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
Grunt z wykopdw nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

1.13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujac sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37
wytycznych, w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 21999 r., poz. 430).

wszystkie pochylenia podtuzine i poprzeczne umozliwiajg swobodne przemieszczanie sie osobom
niepetnosprawnym.

1.14. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepuja
obiekty zabytkowe.

1.15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja pofozona jest poza granicami terendéw gorniczych.

1.16. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drég.

1.17. INTERESY OSOB TRZECICH
Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

1.18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Siemichoczach nie przekracza 1 km i nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71), w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krdtkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian
w S$rodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkarnicéw bedzie hatas oraz
zanieczyszczenie powietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych srodowisko
gruntowe zostanie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do
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realizacji inwestycji zostang uzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposéb kontrolowany odptyw wéd
opadowych i roztopowych. Jednoczesnie natozony zostanie obowigzek zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nie nastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowane zgodnie z ich klasyfikacja.

1.19. INNE
Projekt przebudowy drogi gminnej w Siemichoczach posiada wszystkie niezbedne decyzje, opinie,
uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentéw zatagczono w dokumentacji projektowe;j.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ:
mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

(Podpis)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn: "Przebudowa
drogi gminnej w Siemichoczach”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

1.2.2. Pomiardéw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespot autorski;

1.2.3. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.4. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii budowy nawierzchni;

1.2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

1.2.6. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.7. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Siemichocze, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowg. Nawierzchnia gruntowa
wykazuje liczne ubytki i nierdwnosci. Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokosé drogi wynosi 5,0-6,0m.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Bioragc pod uwage
warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okredli¢ jako proste.
UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 1s>0,98 | WTORNEGO
MODUtU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejacej drogi gminnej
w Siemichoczach.

Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w bliskiej odlegtosci od granicy dziatki 335/1 w km
0+000,00, a konczy sie w km 0+500,93. tgczna dtugosé projektowanej drogi wynosi 500,93 m.
Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji
projektowe;.

Szczegdty zakresu robot na:
e Planie orientacyjnym —rys. D-1
e Projekcie zagospodarowania terenu —rys. D-2
e  Profilu podtuznym —rys. D-3
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e Przekrojach normalnych —rys. D-4
e Schemacie ideowym zjazdu — rys. D-5
e Przekrojach poprzecznych —rys. D-6

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

klasa techniczna drég

predkos$¢ projektowa

przekrdj poprzeczny

szerokosc jezdni

kategoria ruchu

obcigzenie

minimalny promien tuku poziomego

minimalny promien tuku pionowego:

minimalne pochylenie podtuzne
maksymalne pochylenie podtuzne
poch. poprzeczne jezdni

poch. poprzeczne poboczy
odwodnienie

D — dojazdowa

Vp =30km/h

1x2

5,0m (2x2,5m)

KR1

100 kN/o$

300m

wypukty - 800m, wklesty - 2400m
imin=0,312%

imax=1,818%

daszkowe 2%,

jednostronne 8%
powierzchniowo na przylegty teren

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

kategoria ruchu KR1
podtoze grupy nosnosci Gl
gtebokos$¢ przemarzania w Nurcu-Stacji 1,0m

1.4.2.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 4cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
—20cm

warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

grunt rodzimy

Razem = 38cm

1.4.2.2. KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S — 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W — 4cm

warstwa podbudowy z
mechanicznie — 20cm

kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego

grunt rodzimy

Razem = 28cm

1.4.2.3. KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWIROWEGO

nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

grunt rodzimy

Razem = 35cm
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1.4.2.4. KONSTRUKCJA POBOCZA
— pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem = 10cm

1.4.3 PROFIL PODLUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni - 2% daszkowy,
— pobocza - 8% jednostronny,
— zjazddw - dostosowane do warunkdéw terenowych.

1.4.4 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu 3,0 i 5,0m.
Dokfadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy 2% w
kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuine wg rysunkdéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkoéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na dtugosci 5m.

1.4.5. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni,
chodnika, poboczy i zjazdow.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
na przylegty teren zielony w granicach istniejgcego pasa drogowego.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.
Przy wykonywaniu robdét wykopowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Na istniejgcych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni,
chodnika i zjazdéw zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu — rys. D-2.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskac pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.
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Teren budowy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Prace ziemne mozna rozpoczagé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia budowanych ulic
prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkdw i zasad okreslonych i przytoczonych w
niniejszej dokumentacji, rozporzgdzeniach, normach i przepisach.

1.7. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywaé sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swoje]j specjalnosci uzupetnié¢ ewentualne szczegéty, ktdre mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednié¢ je w kosztach.

Podstawag wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Nalezy stosowaé materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac¢ wytgcznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadad stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!:
mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

2.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000 -rys. D-1
2.2. Projekt zagospodarowania teren skala 1:500 -rys. D-2
2.3. Profil podtuzny skala 1:50/500 -rys. D-3
2.4, Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-4
2.5. Schemat ideowy zjazdu skala 1:50 -rys. D-5
2.6. Przekroje poprzeczne skala 1:100/200 - rys. D-6
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