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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 1202) oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"PRZEBUDOWADROGI GMINNEJ W CHANIACH-CHURSACH"

zlokalizowanej na dziatkach:

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja
obreb ewidencyjny: 201007_2.0004Chanie-Chursy
dziatki nr ewidencyjny: 246, 270, 300, 370, 380, 435

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1202) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018

poz. 1935).
Projektant:
Branza drogowa Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Tomasz Landsberg POM/0297/POOD/11
Branza drogowa — asystent projektanta | Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Bartosz Wojtkowski

,Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach”
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadek, ul. Swigtojufiaks 43/44
1} Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.
syg. akt 102/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm.J/ a

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan TOMASZ LANDSBERG
magister inZynier
urodzony dnia 28,12.1970 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0297/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

Pan Tomasz Landsberg upowazniony jest do:

L.

IL.

111.

Od

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2000 r. Nr 83 poz. 578, ze zm//, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzyniersKich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoscl.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

Pouczenie
niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okrggowe) [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otr

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjne]

[
ﬂr inz. Leszek Niedostatkiewicz

: At 8 WICEPRZEWODNICZACY
N5 ) Okregowej Komisji lifikacyjnej

" B Okregowej Kor "sn}{*"*hﬁkacyjnc:j

dr inz. :_w}.{‘ek Weso
/

4

/

Zymujy:

1.Pan Tomasz Landsberg

80-:

371 Gdansk, ul. lagiellonska 10891

2.Okreggowa Rada lzby

3.G
4.2

{éwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
a

,Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach” -str. 6



Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z izby

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QBD-SGE-WKR *

Pan Tomasz Landsberg o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2661/01
adres zamieszkania ul.Jagielloriska 10F/91, 80-371 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

,Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach” -str. 7



ienia

Uzgodn

= ek {
Lk W , L—

| T — _

R=150 _oc

| g 68585
k= ‘5..__@ |
/ =609 i
1B=02 /

/xﬂzgu HBAR25A | ._
YER mpp»w\am_am b oo

£y

mu a_om _

a6 |
G i

[ ‘
|

i 55

pis#pdy ys1a1g Auzdhiabidug vBfay
woishielg {e1zppo
J6T0Z'50'80 *Up ‘Diselpod 15218 "v's elongAnsig 39d

‘[smomejspod IDAIsamul Joysamu) aisaiued
uazpkzin yaAzseu eluazpoyzsn nypedizid m aumerd | amosueuly aPuamyasuoy (6
‘wa|uszpazidAm wAmolupo§Ay z aluolay
wAzsfainy m J1s0p8z [amojgey Ul op NUazigqz m 19qod e1aszaodzol ulwis) (8
(T wd moel
yaepesez eu epdideu pods Yo njuszabpim wiupazidn od SjoisAelg (eizppo 'S
elongAnsAq 394 yoeluazpezin eu Adeid op aiualuzemodn Aaklepejsod Adjumodesd
JeMAUOYAM TuUIM YoAuwalz yoAmolqey waluszsoupod z auezkimz 33e4d (£
‘?00-3-d3SN
Buou z aupodz (pIqopBez |osouzasuoy d1zel M) Juydziaimeu nwoizod
08amo[220p Wapa|Bzm YIAUWSIZ 1|ul] YIAMO|gRY BIUBZOIN J5040G4S peMmOoYIeZ (9
‘oBamo|qey ezobjizid m/m Ases) plaioy yasAueuoyop kzomeuoyimod
alezAiejuamul nuolay "Iy op 24zaupisop | JeucyAny ‘famoleise 1uyIZIaimeu
fauemopyafoad Aduesd po wAwoizod s1RNZs M WS’ “UIW P50JE3IP0 M YoAmouimz
Azooqod  ydAuemoypyslosd a1qauge M [amouojso Aung mojolAm 31uszopn
Aaklelumadez qosods m ‘18oup faueluwodsm 1so op ajpedoisosd Bl okzpemoud
oz 'poed iu bSoip z eluemozAzS 31q2Iq0 M B0 [aMO}|BJSE 1UYIZIDIMEU
fauemopyafosd Adjues8 po we’p ‘uiw 1PsopBspo m k[ akzpemoxd z/g cposd
Ju ‘zp eu npzelz wapdzm 1801p fosd suons lBumdszid ed myny *foad aigaiqo
m Nu oBauwaiz ezbiAzad oBamojqey Asely paJoy ydAuzoeuzaiu peuoyoq (s
"P00-3-d35 N Buiiou z 3jupogz adkfaiuist pAznipazid qn)
nyelq Y3l ejuazpIamIs aizes M nuajdialod z (WAUIRIZPNMP IWAMOUOISO IWweIn)
JAzasidzaqez uazpkzin yosAuemopialoid bsesy suemozAzny smojqey aun (p
‘866T:T-00TS0-3-Nd Bwiou z 3jupedz nuaJal juydziaimeu "foid
wapd|8zm yoAuzijaimodeu 1ul mopomazid BlUZSIIMEZ [25040SAM JEMOYIEZ (€
"31uzad) JemAuoyAm YoAuziyaimodeu iul modnys po
1 YoAuwalz ysAmo|gey 1ul po WS'T 7iu [dzsfaluw [2504Fa1po m auwaiz A1oqoy (Z
-aeud
BlUBUOYAM WauIwIS) wAuemoue|d pazid alupoBA) 7 eu aluolay Iny M lupodzn
niozpeu ejuaRizpAzid odsujenjuama zZeJo BIUAZOBIAM JSOMIZOW | PjUNIBA
"10qoJ eluemAuoyAm seza eu epaideu pods JAZORIAM 31Ul | ¥
aizes m e ‘yohuepmopng 10qod euazpemold sezapod dHg 1SowAm jemoydez (T
iyaeyuniem yokokindaiseu eu
Nu ofauwaiz ezobjAzid oSamojqey zeo JwAzooqo. |wepomazid jwAuemojoziaiu
Z Nu U yohuznsmodeu wap3|Szm  Blueyd 1osomodslEBiu mo fauuwd

1801p dmopnqgazid “foad alwumAiAzod eiupeszn 1yse|pod %S|919 AuzaAladiaug uofay

-str. 8

,Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach”




Uzgodnienia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

LEGENDA:

1054/1  Numer dziafki

Granica opracowania

Granica dziatki

Projektowana o$ jezdni

Projektowana jezdnia o nawierzchni bitumicznej
Projektowane pobocze wirowe

Projektowany zjazd indywidualny zwirowy
oRANEE

Projektowana rura ostonowa dwudzielna oL
Istniejgca sie¢ wodociggowa

Istniejgca siec telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

dzanie Zasobami Sieci | IT
arzgdzania Zasobami Infrastriiktury
i Obstugi Klienta w Olsztynie

ul. Cieszyriska 3, 1£-271 Blafystql

uzgodnienia.. & , enia. Zé.()"l, i
rzy skrzyzowaniach i zolizeniach do 1m od osi istnigjace] infrastruktury telekon
ikacyjnej prace prewadzic rgcznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosg
dnie z obowigzujgeymi normami i przepisami techiiczno-budowlanymi pod
zorem wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizar
nadzoru wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Crange Polsk
anych na stronie intermstowej www.orange.pl/wnicsekonadzor

azde wejscie na infrastrukiure wiasnoéci Orange Polska bez ziozonego w/
osku, bedzie traktowane jako nielecaline i zotaszane do orgaiiow $cigania or:
stwowego Inspeltora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwen-

i.

przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanycl
unigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjigcych urzqdzeﬁ
komunikacyjnych poriesie inwestor (Wykonawca).
agi:

TN O,

Istniejgca siec elektroenﬂﬁs}

P, el
Czytelny podpis,
BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski
Pitaki Wielkie 16B, 11-610 Pozezdrze
NIP 845-186-87-79, REGON 281415329
tel. 790 882 575, e-mail: bwprojekt@wp.pl

Lot

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CHANIACH-CHURSACH

ADRES INWESTYCII:

dziatki nr ewid.: 246, 270, 300, 370, 380, 435
obreb Chanie-Chursy

gmina Nurzec-Stacja

RS GMINA NURZEC-STACIA
UL. ZERCZYCKA 33, 17-330 NURZEC-STACIA
PROJEKTANT BRANZY DROGOWE): NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Tomasz Landsberg POM/0297/PO0OD/11

ASYSTENT BRANZY DROGOWE! NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr inz. Bartosz Wojtkowski —

TYTUL RYSUNKU:
- PROTEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

ZA: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY DROGOWA

DATA: SKALA: NR RYS:
04.2019 1:500 D-2
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330Nurzec-Stacja

Przedsiewziecie: Przebudowadrogi gminnej w Chaniach-Chursach

Adres inwestycji: jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja
obreb ewidencyjny: 201007_2.0004Chanie-Chursy
dziatki nr ewidencyjny: 246, 270, 300, 370, 380, 435

Opracowat: mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

Pitaki Wielkie, 15 maja2019r.
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),
— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1725),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 41).
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt | b) ustawy Prawo budowlane do obowigzkéw projektanta nalezy
sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo budowlane Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
lub zapewnic sporzadzenie ww. planu przed rozpoczeciem budowy.
Na podstawie art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednié specyfike nastepujgcych rodzajéw robét:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym,

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

2. DANE OGOLNE
2.1.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach.

2.2.Zakres projektowanych robot wraz z okresleniem elementéw podlegajacych przebudowie badz
rozbidrce
W zakresie realizacji projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
— budowe jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
— budowe zjazddw o nawierzchni z kruszywa naturalnego
— budowe poboczy o nawierzchni z kruszywa naturalnego

2.2.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa ludzi bedzie stwarzat ruch drogowy w trakcie budowy, istniejgce

uzbrojenie podziemne, napowietrzne sieci energetyczne.

3. HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC
Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

Przedziaty czasowe
I ] [} v

Lp. | Wyszczegdlnienie

1 | Roboty wstepne
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la | - przekazanie terenu wykonawcy

1b | - wytyczenie obszaru objetego budowa
1c | - zagospodarowanie placu budowy

2 | Roboty budowlane

Roboty drogowe

- wykonanie nawierzchni ulicy
Gospodarka zielenig

2b | - zabezpieczenie drzew zagrozonych

- urzadzenie terendw zieleni

3 | Prace porzadkowe i odbior koricowy

2a

Z uwagi na to, ze nie jest znany wykonawca robét, opracowanie szczegétowego harmonogramu prac
mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, mozliwosci wykonawcy
oraz szereg innych uwarunkowan wynikajgcych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do
przewidzenia.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

4.1. Roboty, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci
— wykonywanie wykopu w korpusie drogi

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
— uktadanie nawierzchni bitumicznej
— prowadzenie robdt w temperaturze ponizej -10°C

4.3. Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
— ufozenie na dnie wykopu rur ostonowych instalacji, ktére znajduja sie pod projektowanymi
drogami
— wykonanie nawierzchni ulic, zjazdéw
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

4.4. Roboty stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw
— nie dotyczy

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach
— nie dotyczy

4.6. Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
— nie dotyczy

W planie BIOZ nalezy przewidzieé zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajgcych potencjalne ryzyko
zwigzane z prowadzeniem budowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT | DZIALtANIA
ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak réwniez miejsce

ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
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Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy
zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegdlnosci nalezy miec na uwadze:

1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy

2) Zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew

3) Organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo

4) Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

5) Zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

6) Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dziatanie

substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg w instrukcjach BHP
oraz przepisach prawnych, m.in. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 41).

Ad.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym stopniu od
odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem
budowy. Jednoczes$nie zobowigzany jest do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajgcych
z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno m.in.:
— okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdétowego harmonogramu
realizacyjnego
— przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen
— zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy
— zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen
— przygotowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych
— zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéow (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy
Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez
kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepiséow bhp, a powyzszy fakt powinien by¢
odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegétowe wytyczne zawarte s3 w przepisach prawnych
i instrukcjach BHP.

Ad.3 Organizacja terenu budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Dla przedmiotowej
inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie przyjetych w nim
rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposdb
uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren oséb niezatrudnionych. Jednoczesnie nalezy w taki sposdb
zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkéw i posesji.
Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopdw.
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Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma by¢ ruch
kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni lub poboczu
nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego projektu organizacji ruchu na
czas robot. Pracownicy muszg pracowaé w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach,
zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujgcych samochodami.
Bezpieczna i sprawna organizacja ruchu jestistotnym elementem procesu budowlanego i etap ten
nalezy przygotowac ze szczegdlng starannoscia, a wtrakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych
warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdéw zapewni¢ ma
odpowiedniowyposazony sprzet do robét oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania komunikacji pieszej
pracownikéwbudowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z poreczami o wysokosci min. 1,10m.
Pracownicy muszgpracowac w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach.

Ad.4 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego
Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowié¢ moze istotne Zrédio zagrozenia bezpieczerstwa
w czasie pracy, zarowno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajgcych w jego sagsiedztwie.
W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajgce ryzyko powstania
zagrozenia. Dziatania te opieraé sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
Zgodnie obowigzujgcymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien
w szczegodlnosci:
— byésprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne
— powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw
— powinien by¢ uzywany wytgcznie w celach do ktdrych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi
— po skorczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne
ponadto:
— niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych
— wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedgcych w ruchu
— czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktérych pary mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe
Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy w terenach
uzbrojonych, w poblizu budynkdéw, w sgsiedztwie napowietrznych linii energetycznych oraz
w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takie przy wspdtpracy
z dodatkowym osprzetem.
Stosowaé woéwczas nalezy srodki bezpieczeristwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi
urzadzen.
W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewnié¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikdw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5 Zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic z wiascicielem
lub zarzadcg WSZYSTKICH poszczegdlnych sieci odlegtos¢ bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
oraz zorientowaé sie co do mozliwosci wystgpienia innego uzbrojenie niezidentyfikowanego na
planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci uzycie sprzetu
poprzedzié reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.6 Zapewnienie bezpieczeistwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury, hatasu, itp.
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
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W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:
— zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekdw
— emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
— wytwarzanie odpaddw statych
— emisja hafasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego
— wptyw naistniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajg
bezposredniegozagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzisze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zyciacztowieka.

Nalezy zapewni¢ wfasciwe stosowanie materiatdw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
i instrukcjgproducenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja ciggtemuulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie
z zasadami bezpiecznegopostepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogoélnych zasad wynikajgcychz przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronnej
i stosowania w wymaganychpracach nausznikéw wygtuszajacych.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH ZADANIA
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE
W ramach przebudowy drogi nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

7. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI
W trakcie prac nie przewiduje sie wystgpienia odpaddw niebezpiecznych.

8. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia prac w strefach szczegélnego zagrozenia.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW | DOKUMENTACII
Miejsce przechowywania dokumentdéw i dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy na etapie
wprowadzania zmian w niniejszym planie.

10. UWAGI
1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest (art. 22
ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu prac budowlanych.
2) Wszelkie prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odnosnie wykonawstwa roboét, instrukcjg BHP oraz wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
"Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach".

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach nie przekracza 1 km i nie zalicza
sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko lub mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71), w zwigzku z powyiszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej i wykonawczej, ktorej celem jest okreslenie
szczegdtowego sposobu i zakresu przebudowydrogi gminnej w Chaniach-Chursach— drogi gminnej
klasyD.

Zakres robét obejmuje:

— ustalenie przebiegu projektowanej drogi w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania
terenu),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni,
zjazdowi poboczy),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— budowe nawierzchni jezdni, zjazddéwi poboczy.

1.3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

— art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202),

— ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2222),

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2016 poz. 124);

Inwestycja oddziatuje na obszar, w ktdérego zakres wchodzg nw. dziatki:

jednostka ewidencyjna: 201007_2 gm. Nurzec-Stacja;

obreb ewidencyjny: 201007_2.0004Chanie-Chursy;

dziatki nr ewidencyjny: 246, 270, 300, 370, 380, 435

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach ww. dziatek.

1.4. STAN ISTNIEJACY

1.4.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem pofozony jest w miejscowosci Chanie-Chursy, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiadanawierzchniegruntowa. Nawierzchnia wykazuje liczne
ubytki i nieréwnosci. Odprowadzenie wéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy w
granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokos¢ drogi wynosi okoto 3,0-4,5m.

1.4.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
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budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 150,98 | WTORNEGO
MODULU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4.3. URZADZENIA OBCE

Na obszarze projektowanej inwestycji wystepuje nw. infrastruktura techniczna:
e sie¢ wodociggowa,
o siec elektroenergetyczna nN,
o siec telekomunikacyjna.

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na rys. D-2.

1.5. STAN PROJEKTOWANY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejacej drogi gminnej
w Chaniach-Chursach.
Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w km0+000,00, a konczy sie w km 0+253,84.0pracowanie
obejmuje réwniez wykonanie dwdch skrzyzowan z drogami gminnymi. Opracowanie podzielono na 3
odcinki:

— odcinek A —km 0+000,00 — 0+253,84 — dtugosc 253,84m

— odcinek B —km 0+000,00 — 0+022,18 — dtugos$¢ 22,18m

— odcinek C—km 0+000,00 — 0+019,17 — dtugos$¢ 19,17m
taczna dtugosc projektowanej ulicy wynosi 295,19m.
Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji
projektowe].

W ramach zadania planuje sie:

— budowe nawierzchni jezdni,
— budowe zjazddw,

— wykonanie poboczy,

— docelowa organizacje ruchu.

1.5.1.PARAMETRY PROJEKTOWE
Podstawowe parametry do projektowania:

— klasa techniczna drég D — dojazdowa

— predkos$¢ projektowa V, =30km/h

— przekrdj poprzeczny 1x2

— szerokos¢ jezdni 5,0m (2x2,5m)

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 100 kN/o$

— minimalny promien tuku poziomego 80m

— minimalny promien tuku pionowego: wypukty - 1400m, wklesty - 700m
— minimalne pochylenie podtuzne imin=0,887%

— maksymalne pochylenie podtuzne imax=5,008%

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%,

— poch. poprzeczne poboczy jednostronne 8%

— odwodnienie powierzchniowo na przylegty teren
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1.5.2.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:
— kategoria ruchu KR1
— podtoze grupy nosnosci Gl
— gtebokos¢ przemarzania wChaniach-Chursach ~ 1,0m

Konstrukcja nr 1 — jezdnia

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanegomechanicznie
—20cm

— warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem =38cm

Konstrukcja nr 2 — zjazd 2wirowy
— nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie —15cm

— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

— grunt rodzimy
Razem =35cm

Konstrukcja nr 3 — pobocze
— pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10cm

— grunt rodzimy
Razem = 10cm

1.5.3 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia drogi.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.

1.5.4 ZJAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu
3,0 i 5,0m. Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy
2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkéw terenowych.Projektuje sie spadki zjazdéw max 5% na dtugosci 5m.

1.6. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W ramach niniejszej inwestycji nie projektuje sie uzbrojenie terenu.

Na istniejgcych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni,
chodnika i zjazdéw zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na
rys. D-2.
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1.7. KUBATURA OBIEKTOW
1) Roboty pomiarowe — wytyczenie i obstuga geodezyjna~0,296km
2) Nawierzchnie
—  jezdni~1579m’
—  zjazdéwiwirowych~101m®
—  poboczy ~386m’

1.8. ZIELEN
Na etapie objetym opracowaniem nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

1.9. TRAWNIKI | NASADZENIA
Projektowana inwestycja nie zaktada nasadzen zieleni.

1.10. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.11. DOCELOWA ORGANIZACJIA RUCHU

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowegona opracowywanym terenie. Projekt statej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang przez Gmine
Nurzec-Stacja i Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach.

1.12. ROBOTY ROZBIORKOWE | ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW
1.12.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Nie przewiduje sie rozbiérki/demontazu w zakresie niniejszej inwestyciji.

1.12.2. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH

Tylko niewielkg ilos¢ z odspajanych gruntéw przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na
miejscu w niewielkie ,nasypy”, tworzace sie pod projektowanymi trawnikami, gdzie nalezy
wykorzystywac grunty o mozliwie najwiekszej zawartosci czesci organicznych na wbudowanie w
dolne ich partie.

Wykopy polega¢ bedy zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na srodki transportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do
wskazanego przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajgcych warstw
ziemi urodzajnej (np. w pasach istniejgcych trawnikdw, itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ wyprofilowanie i podjgé
Czynnosci zwigzane z zageszczeniem podfoza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie stosunkowo nieduzej ilosci robét rozbidrkowych.
Materiaty uzyskane z rozbidrek nie nadajg sie do dalszego wykorzystania, bowiem prefabrykaty
betonowe wykazujg spory stopien zniszczenia i wg oceny makroskopowej winno sie je wywiezé.

1.12.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpaddéw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony S$rodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu
rozbiorki.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
W rezultacie robdt rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

— 17.01.01 - Gruz betonowy

— 17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia

— 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

— 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.
Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla ochrony
srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadédw komunalnych.
Grunt z wykopdéw nie moze zosta¢ wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.

1.13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE A OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Projekt uwzglednia wszystkie przepisy prawne odnosnie likwidacji barier architektonicznych dla oséb
niepetnosprawnych, stosujgc sie do zalecen podanych w Prawie Budowlanym oraz w innych 37
wytycznych, w tym np. ujetych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ichusytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 ., poz. 430).

wszystkie pochylenia podtuznei poprzeczne umozliwiaja swobodne przemieszczanie sie osobom
niepetnosprawnym.

1.14. UWARUNKOWANIA ARCHEOLOGICZNE, ZABYTKI
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami archeologicznymi oraz nie wystepujg
obiekty zabytkowe.

1.15. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gdérniczych.

1.16. ZNACZENIE DLA OBRONNOSCI KRAJU
Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronnosci kraju — droga nie ujeta w systemie
obronnosci krajowych drog.

1.17. INTERESY OSOB TRZECICH
Przebudowa drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu oséb trzecich w rozumieniu Prawa
budowlanego, w tym w szczegdlnosci nie utrudni dostepu do drogi.

1.18. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursachnie przekraczal km i nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko lub moggacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
2016 poz. 71), w zwigzku z powyzszym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Realizacja inwestycji nie wptynie zasadniczo na krajobraz. Oddziatywanie inwestycji na etapie
realizacji zadania bedzie miato charakter lokalny, krétkotrwaty i nie spowoduje istotnych zmian
w Ssrodowisku. W tym okresie najbardziej ucigzliwy dla mieszkancéw bedzie hatas oraz
zanieczyszczeniepowietrza spalinami i substancjami pylnymi. W czasie robot ziemnych srodowisko
gruntowe zostaniezabezpieczone przed zanieczyszczeniami produktami ropopochodnymi. Do
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realizacji inwestycji zostanguzyte nawierzchnie zapewniajgce w sposdb kontrolowany odptyw wadd
opadowych i roztopowych. Jednocze$nie natozony zostanieobowigzek zapobiegania, ograniczania
oraz monitorowania oddziatywania przedsiewziecia tak, aby nienastgpita zmiana powierzchni ziemi.
Odpady z rozebranych nawierzchni zostang zagospodarowanezgodnie z ich klasyfikacja.

1.19. INNE
Projekt przebudowy drogi gminnej w Chaniach-Chursach posiada wszystkie niezbedne decyzje,
opinie, uzgodnienia i warunki. Kopie tych dokumentéw zatgczono w dokumentacji projektowej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!:
mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

(Podpis)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. DANE OGOLNE

ZADANIE INWESTYCYINE:

Opracowanie projektu budowlanegoi wykonawczego branzy drogowej dla zadania pn:"Przebudowa
drogi gminnej w Chaniach-Chursach”.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

1.2.1. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500;

1.2.2. Pomiardw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.3. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.4. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii budowy nawierzchni;

1.2.5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

1.2.6. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tacznosci, Warszawa 2008 r.;

1.2.7. Obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

1.3. STAN ISTNIEJACY

1.3.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE

Teren objety opracowaniem pofozony jest w miejscowosci Chanie-Chursy, powiat siemiatycki,
woj. podlaskie. Droga w chwili obecnej posiada nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia wykazuje
liczne ubytki i nieréwnosci. Odprowadzenie wdéd opadowych odbywa sie poprzez sptyw
powierzchniowy w granicach istniejgcego pasa drogowego. Szerokosé drogi wynosi okoto 3,0-4,5m.

1.3.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage
warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu zalicza
sie go do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego nalezy okresli¢ jako proste.
UWAGA!

POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODtOZE NALEZY ZAGESCIC DO WSKAZNIKA 150,98 | WTORNEGO
MODULU ODKSZTALCENIA 100 MPa. JEZELI WARTOSCI TE NIE SA MOZLIWE DO OSIAGNIECIA, NASYPY
NIEBUDOWLANE NALEZY WYMIENIC.

1.4. STAN PROJEKTOWANY
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka istniejagcej drogi gminnej
w Chaniach-Chursach.
Przebudowa drogi klasy D rozpoczyna sie w km 0+000,00, a koriczy sie w km 0+253,84. Opracowanie
obejmuje réwniez wykonanie dwdch skrzyzowan z drogami gminnymi. Opracowanie podzielono na 3
odcinki:

— odcinek A —km 0+000,00 — 0+253,84 — dtugosc 253,84m

— odcinek B — km 0+000,00 — 0+022,18 — dtugos$¢ 22,18m

— odcinek C—km 0+000,00 — 0+019,17 — dtugos$¢ 19,17m
taczna dtugosc projektowanej ulicy wynosi 295,19m.
Przedstawiony kilometraz jest kilometrazem projektowym, przyjetym na potrzeby dokumentacji
projektowe].
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Szczegdty zakresu robét na:
e Planie orientacyjnym —rys. D-1

Projekcie zagospodarowania terenu —rys. D-2
Profilu podtuznym-—rys. D-3.1-D-3.2
Przekrojach normalnych—rys. D-4.1-D-4.2
Schemacie ideowym zjazdu —rys. D-5
Przekrojach poprzecznych — rys. D-6.1-D-6.2

1.4.1. PARAMETRY PROJEKTOWE

Podstawowe parametry do projektowania:

klasa techniczna drdég D — dojazdowa

predkos¢ projektowa V, =30km/h

przekréj poprzeczny 1x2

szerokos¢ jezdni 5,0m (2x2,5m)

kategoria ruchu KR1

obcigzenie 100 kN/o$

minimalny promien fuku poziomego 80m

minimalny promien fuku pionowego: wypukty - 1400m, wklesty - 700m
minimalne pochylenie podtuzne imin=0,887%

maksymalne pochylenie podtuzne imax=5,008%

poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%,

poch. poprzeczne poboczy jednostronne 8%

odwodnienie powierzchniowo na przylegty teren

1.4.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujace zatozenia do konstrukcji:

kategoria ruchu KR1
podtoze grupy nosnosci Gl
gtebokos¢ przemarzania w Chaniach-Chursach  1,0m

1.4.2.1. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI

warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W —4cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mech.— 20cm

warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 10cm

grunt rodzimy

Razem =38cm

1.4.2.2. KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWIROWEGO

nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 15cm

warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie — 20cm

grunt rodzimy

Razem =35cm

1.4.2.3. KONSTRUKCIA POBOCZA

pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie — 10cm
grunt rodzimy

Razem = 10cm

,Przebudowa drogi gminnej w Chaniach-Chursach” - str. 23



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.4.3 PROFIL PODtUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego potozenia wigczenia do
istniejgcych ulic przy nastepujacych zatozeniach:

— uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkdw statego pochylenia,

— zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic.
Majac powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementdéw ulicy na
catym jej odcinku.

Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
— jezdni - 2% daszkowy,
— pobocza - 8% jednostronny,
— zjazdéw - dostosowane do warunkdéw terenowych.

1.4.4 2)JAZDY

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci min. 4,0m i promieniu
3,0 i 5,0m. Doktadne wymiary wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na catym odcinku spadek daszkowy
2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkéw sytuacyjnych i w dostosowaniu do
warunkéw terenowych. Projektuje sie spadki zjazdow max 5% na dtugosci 5m.

1.4.5. ODWODNIENIE

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podiuzne
jezdni,poboczy i zjazdow.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
na przylegty teren zielony w granicach istniejgcego pasa drogowego.

1.5. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE

Na etapie niniejszego opracowania nie stwierdzono kolizjiz istniejgca infrastrukturg techniczna.
Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski — nalezy dokona¢
nieznacznych korekt trasy kablowego przytacza ziemnego nN w obrebie projektowanego tuku po
przeciwnej stronie drogi wzgledem zjazdu na dz. Nr ewid. 372 prowadzac ja w odlegtos$ci min. 0,5m
od granicy projektowanej nawierzchni asfaltowej oraz w obrebie skrzyzowania z droga nr geod.
246 prowadzac jg prostopadle do osi wspomnianej drogi, w sposdb zapewniajgcy utozenie wylotéw
rury ostonowej w obrebie projektowanych poboczy iwirowych w odlegtosci min. 0,5m w rzucie
poziomym od granicy projektowanej nawierzchni asfaltowej; wykonac¢ i dostarczy¢ do tut. Rejonu
inwentaryzacje powykonawcza dokonanych korekt trasy w/w przytacza kablowego.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblized i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

Na istniejacych kablach energetycznych oraz telekomunikacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni
i zjazdow zaprojektowano rury ostonowe dwudzielne typu A83 PS. Lokalizacje pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu — rys. D-2.

1.6. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdét drogowych.
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Teren budowy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Prace ziemne mozna rozpoczgé po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

W przypadku natrafienia w czasie robdt na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkéw przestrzennych otoczenia budowanych ulic
prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad okreslonych i przytoczonych w
niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.7.UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Zastosowane materiaty posiadaé muszg stosowne atesty dopuszczajace je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegéty, ktére mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednic je w kosztach.

Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzié
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podkfadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robdt Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonad
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Nalezy stosowa¢ materiaty i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi o réwnowaznych
parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéow, materiatéw, urzadzen, itp. —
okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac¢ wyfacznie jako wzorce. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadaé stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapisdw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczace opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE!:
mgr inz. Tomasz Landsberg
upr. nr POM/0297/PO0OD/11

(Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA
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2.8.
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Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania teren
Profil podtuzny— odc. A
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Schemat ideowy zjazdu
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