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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
    Przedmiotem opracowania jest projekt montażu oświetlenia ulicznego na istniejących słupach sieci elektroener-

getycznej niskiego napięcia w Borysowszczyźnie do oświetlenia drogi gminnej dz. nr 160. Jest to odcinek drogi 

gminnej z gruntową jezdnią bez chodników. Przy drogach są zlokalizowane budynki jednorodzinne, świetlica oraz 

gospodarstwa rolne. Jest to droga lokalna, która służy wyłącznie mieszkańcom tej miejscowości. Ze względu na 

brak oświetlenia ulicznego jest to niebezpieczny fragment dróg po zmroku, szczególnie w okresie jesienno-

zimowym.  

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

  Montaż sieci kablowej nN YAKXS4x35mm2 oświetlenia ulicznego .......................... m 2(20) 

  2. Montaż adaptera rozgałęźnego do RB160A .......................................................... szt 1 

  3. Montaż szafki oświetleniowej SO ........................................................................ szt 1 

  5. Montaż opraw oświetleniowych LED Φmin 5500lm na istn. słupach ...................... szt 14 

  6. Montaż przewodu oświetl. AsXSn2x25mm2 na istn. słupach linii nN ..................... m 940 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty towarzyszące: 

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urządzeń podziemnych, 

- transport materiałów, 

- czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

- czynności związane z utrzymaniem stanowiska roboczego, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić 

zagrożenie dla osób postronnych 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wy-

padku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcania strumienia 

świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymoco-

wania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.3.  Przewód AsXSn – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na słupach, kabel YAKXS – przewód wielożyłowy izo-

lowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, przeznaczony do układania w ziemi. 

1.4.4. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

1.4.5. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zadań i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robo-

tami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

1.4.8. Materiały – przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 



 

 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projekto-

wej. 

1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 

istniejącego połączenia. 

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lo-

kalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewódzkiej nr 658 w m. Homoty obręb Pawłowi-

cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych. 

1.4.17.Na terenie budowy występuje infrastruktura podziemna: sieć elektroenergetyczna kablowa 

niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna, wodociag. 

 

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

       Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-

dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-

cję projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

    

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpo-

wiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości do-

celowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów projektowanej linii oświetleniowej muszą wykazywać zgodność z określo-

nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału toleran-

cji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów projektowanej linii oświetleniowej, to takie 



 

 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-

cy.  

   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem projekt organizacji i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wyko-

nawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo po-

jazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-

rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia za-

bezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się od przepisów i norm do-

tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciążliwo-

ści dla otoczenia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następ-

stwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona Przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-

nie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-

czone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-

dowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo poprzez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 



 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prawnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lo-

kalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-

stalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziem-

nych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o zamia-

rze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocz-

nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-

wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-

mawiającego.  

  

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą do-

puszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspek-

tora nadzoru inwestorskiego. 

 



 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-

nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla za-

pewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończe-

nia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 

w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  

i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.  Kody CPV robót planowanych na budowie. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów; 

45112310-1 Podsypywanie gleby; 

45112330-7 Rekultywacja terenu; 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

45314300-4 Kładzenie kabli. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

 

2.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montażowymi i 

materiałowymi. W szczególności dotyczy to typów opraw oświetleniowych. Zastosowane materiały 

muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikacji zgodności: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 



 

 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeżeli nie są objęte cer-

tyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do ro-

bót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodza-

ju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZAYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji in-

spektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie prze-

widzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 



 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopusz-

czone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

     5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT. 
    Sieć elektroenergetyczna kablowa oświetlenia ulicznego. 

     Na działce nr geod. 186 bezpośrednio przy istniejącym złączu kablowym ZK-1+TL zgodnie z projektem trasy 

przyłącza zamontować szafkę oświetleniową SO. Zastosować szafkę z fundamentem w obudowie z tworzywa 

termoutwardzalnego IP44 ze skośnym daszkiem odpornego na działanie czynników atmosferycznych i promienio-

wanie słoneczne UV. Szafkę przystosować do zamykania zgodnie z systemem „Master Key” przyjętym na terenie 

PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok i nietypową kłódkę. Fundament szafki powinien  mieć wysokość min 

30cm nad poziom gruntu. Szafkę wyposażyć zgodnie ze schematem pkt. nr 7, rys nr 3, zabezpieczenie przeliczni-

kowe S301C16. Na wewnętrznej stronie drzwiczek obudowy szafki oraz złącza umieścić schematy elektryczne z 

podaniem wartości zabezpieczeń. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce przystosować do plombowania. 

Wykonać uziemienie szyny PEN w złączu szafki SO, Ru<10Ω. 

    Przed przystąpieniem do robót ziemnych zlokalizować istniejący kabel elektroenergetyczny w celu uniknięcia 

uszkodzeń. Rów kablowy w zbliżeniu do istniejących urządzeń wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. 

     W istniejącym złączu kablowym na rozłączniku RBK00 zainstalować adapter rozgałęźny Apator, do którego 

podłączyć proj. kabel YAKXS4x35mm2 do zasilania szafki oświetleniowej SO oraz istniejący kabel 

YAKXS4x35mm2 zasilany ze słupa nr 1/RN-9 linii napowietrznej nN AL4x50mm2, stacja transformatorowa 3-

0670 Borysowszczyzna obwód nr 1 kier. wieś słup nr 1 zgodnie ze schematem rys. nr 2, pkt 6. Z ww. szafy 

oświetleniowej SO wyprowadzić kabel YAKXS4x35mm2 na słup nr 1/RN-9 w celu zasilenia projektowanego 

oświetlenia ulicznego. 

     Kable ułożyć w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na głębokości 0,7m. Po ułożeniu kabla zamoco-

wać na nim grawerowane tabliczki identyfikacyjne, wykonać 10cm nasypkę z piasku, następnie nasypać 30cm 

warstwą rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, ułożyć niebieską folię sygnalizacyjną, po czym rów zasypać do 

końca zagęszczając grunt warstwami. Zamocować tabliczki identyfikacyjne na kablu w złączu, szafce oświetlenio-

wej oraz na słupie nr 1/RN-9. Na tabliczkach umieścić: typ kabla, relacja długość, rok budowy i właściciela. Kabel 

na słupie do wysokości min. 2,5m zabezpieczyć rurą osłonową BE50. Kabel zamocować do słupa nr 1/RN-9 przy 

pomocy uchwytów SO79.6. Żyły L1 i PEN projektowanego kabla YAKXS4x35mm2 podłączyć do przewodu 

oświetleniowego AsXSn2x25mm2 przy słupie nr 1/RN-9, dwie żyły L2 i L3 pozostaną jako rezerwowe. 

    W celu odróżnienia własności na żyłach przyłączanego kabla w miejscu przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja 

S.A. w istniejącym złączu kablowym oraz na kablu oświetleniowym na słupie nr 1/RN-9 założyć opaski termo-

kurczliwe koloru czerwonego szerokości około 10cm. 

    Wprowadzenie kabli do złącza oraz szafki SO wykonać w rurach giętkich DVR50. Po zamontowaniu rur, 

wprowadzeniu kabli i podłączeniu uziemień, wnętrze fundamentu złącza oraz SO wypełnić 20cm warstwą piasku, 

ułożyć niebieską folię i wypełnić fundament do poziomu gruntu pianką poliuretanową. Końce kabla w złączu, SO 

oraz na słupie zabezpieczyć przed przenikaniem wilgoci przy pomocy palczatek termokurczliwych  AK4 6-35. 

    Kable ułożyć zgodnie z projektem trasy i normą N SEP-E-004. 

    Wystąpić do RE Bielsk Podlaski o nadanie numeru złącza kablowego.  

    Po wykonaniu robót teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

    Sieć elektroenergetyczna napowietrzna oświetlenia ulicznego. 

    Projekt przewiduje montaż 14 opraw na istniejących słupach linii elektroenergetycznej nN. Zgodnie z normą 

13201: 2016 „Oświetlenie dróg” oświetlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano jako klasę oświetle-

nia M6. Ze względu na wykorzystanie do montażu opraw oświetleniowych słupów istniejącej sieci elektroenerge-

tycznej nN, co narzuca istniejące odległości pomiędzy słupami i nie ma możliwości zapewnienia równomierności 

oświetlenia. W związku z tym nie wykonano obliczeń parametrów fotometrycznych. W celu zapewnienia w miarę 

najlepszego oświetlenia, należy zastosować oprawy oświetleniowe typu LED o strumieniu świetlnym min. 5500lm 

o szerokim rozsyle. Zastosowane oprawy powinny posiadać szczelność IP66, II klasę ochronności, regulację kąta 

świecenia oraz skuteczność świetlną > 100lm/W. Wykonawca inwestycji może zastosować oprawy o równoważ-

nych lub lepszych parametrach.  

   Projektowany przewód AsXSn2x25mm2 dowiesić na odcinku od istniejącej stacji transformatorowej do słupa  

20/RK-9. Oprawy LED zamontować na słupach od nr 1-8, 11, 12, 14-17 zamontować oprawy oświetleniowe LED, 

zastosować wysięgniki stalowe ocynkowane Φ1,5” 1x1,5m. Oprawy zamontować nad przewodami linii napo-



 

 

wietrznej nN. Do zabezpieczenia opraw od zwarć zastosować bezpieczniki napowietrzne BNo z wkładkami 4A.  

Przy słupach nr 1/RN-9, 10/P-10 i 17/RN-8 na przewodzie fazowym projektowanego przewodu AsXSn2x25mm2 

zamontować ograniczniki przepięć ASA500-5/BO+F2, wykorzystać istniejące uziemienia przewodu neutralnego, 

wykonać pomiary rezystancji uziemienia i w razie potrzeby rozbudować uziomy do wartości Ru<10Ω.  

  Na przewodach roboczych przy słupach nr 1, 5, 10 i 17 zainstalować zaciski TTD1CC do montażu uziemień 

przenośnych.  

     Uziemienia.    

     Uziemienia wykonać jako prętowe z prętów ocynkowanych lub miedziowanych o głębokości min. 6m, pręty 

połączyć ze sobą bednarką ocynkowaną 25x4 przy pomocy odpowiednich zacisków krzyżowych, zaciski zakon-

serwować wazeliną techniczną i osłonić folią. Bednarkę ułożyć w ziemi na głębokości min. 70cm. Zachować 

bezpieczną odległość wbijanych prętów od istniejących urządzeń podziemnych. 

      Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. 

      Jako dodatkowy środek ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączanie w układzie TN-C 

poprzez zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych w układzie sterującym szafki oświetlenia ulicznego znajdującej się 

przy słupie 1/RN-9 oraz zabezpieczeń poszczególnych opraw przy słupach.  

  Oprawy oświetleniowe.  

    Zgodnie z normą” PN-EN 13201: 2016 „Oświetlenie dróg”, przedmiotowy teren został sklasyfiko-

wany pod względem sytuacji oświetleniowej jako klasa oświetlenia: M6.   

Oprawy oświetleniowe typu LED o strumieniu min. 5500lm powinny posiadać szczelność IP66, II 

klasę ochronności, regulację kąta świecenia oraz skuteczność świetlną min. 120lm/W. 

    Użyte do realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być 

zgodne z opracowaną dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry technicz-

ne, użytkowe i fotometryczne: 

- Możliwość montażu na wysięgniku Φ50-60 

- Korpus oprawy wykonany, jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, 

- Płaska szyba hartowana, 

- Budowa modułowa umożliwiająca szybką wyminę układu optycznego, oraz osprzętu elektrycznego, 

- Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzętu), 

- Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu a 

panelem LED, 

- Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, 

- Płynna regulacja nachylenia kąta oprawy w zakresie ± 15 stopni,  

- Możliwość fizycznego odłączenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaż 

komory optycznej musi następować oddzielnie od komory osprzętu elektrycznego, 

- Oprawa wyposażona  w wewnętrzny radiatory rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, 

- Oprawa powinna być wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp 

i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E, 

- Minimalny strumień świetlny opraw  LED nie mniejszy niż w dokumentacji projektowej, tj 5500lm, 

- Moc oprawy zgodna z dokumentacją projektową, 

- Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych, 

- Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED: 

- Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,  

- Skuteczność świetlna min. 120Lm/W 

- Trwałość LED min. 80.000h  

- Oprawa musi posiadać rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu, 

- II klasa ochronności przeciwporażeniowej, 

- Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE, 

 
Wykonawca inwestycji może zastosować słupy i oprawy oświetleniowe LED o równoważnych pa-

rametrach lub lepszych.       

Po montażu należy sprawdzić: 

- dokładność pionowego ustawienia słupów, 

- prawidłowość ustawienia wysięgnika i opraw, 

- jakość połączeń kabli i przewodów, 

- jakość połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw. 



 

 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montażowych i po 

spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje 

próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie z 

polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytycz-

ne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-

westorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sieci i urządzenia podczas montażu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przez przekazaniem 

do eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im 

wymagania. 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów po-

miarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki 

pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz 

wnioski. 

Należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy należy 

sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiaro-

wych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości po-

mierzonych. 

 

6.3. Zakres badań i pomiarów odbiorczych. 

Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 

1.Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod katem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa. 

2.Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Insta-

lacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg publicz-

nych”. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. 

Oględziny przeprowadza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 

c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 

d) posiadają właściwy sposób ochrony przed porażeniem, 

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone, 

f) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

Zakres prób odbiorczych: 

a) próba ciągłości przewodów ochronnych, 



 

 

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

d) pomiar rezystancji uziemienia, 

e) pomiar parametrów oświetlenia, 

f) próbę działania, 

g) pomiar spadków napięcia. 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. 

Protokół powinien zawierać: 

a) ogólna charakterystykę obiektu badań, 

b) informacje o wykonujących pomiary, 

c) rodzaj badań, 

d) dane o metodzie pomiarów i dane użytych przyrządów pomiarowych, 

e) opis warunków przeprowadzenia badań, 

f) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę, 

g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji, 

h) datę wykonania badań, 

i) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły należy sporządzić zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wy-

konywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem badań 

odbiorczych.  

 

   6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów o dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certy-

fikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

   W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-

trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-

starczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-

stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

  OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-

skiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 



 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne da-

ne zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno-

ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-

nawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Czas wykonywania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

   ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-

nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających za-

kryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje in-

spektor nadzoru inwestorskiego. 

 

     Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbio-

ru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 



 

 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno-

ści wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych – jeśli będą sporządzane, 

- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-

rzach, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- protokoły z badań i pomiarów, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonanych połączeń, 

- poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z pkt 6.2., 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie po-

miary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór osta-

teczny robót”. 

 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-

na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową.  
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