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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu o$wietlenia ulicznego na istniejacych stupach sieci elektroener-
getycznej niskiego napigcia W Borysowszczyznie do oswietlenia drogi gminnej dz. nr 160. Jest to odcinek drogi
gminnej z gruntowa jezdnia bez chodnikéw. Przy drogach sa zlokalizowane budynki jednorodzinne, swietlica oraz
gospodarstwa rolne. Jest to droga lokalna, ktora stuzy wytacznie mieszkancom tej miejscowosci. Ze wzgledu na
brak o$wietlenia ulicznego jest to niebezpieczny fragment drog po zmroku, szczegdlnie w okresie jesienno-
zimowym.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Montaz sieci kablowej nN YAKXS4x35mm? o$wietlenia ulicZnego ........c....ccovveeenne.. m 2(20)
2. Montaz adaptera rozgal¢znego do RBLBOA ......oooviiiiiiiiiii e szt 1

3. Montaz szafki 0§Wietleniowe] SO ..o szt 1

5. Montaz opraw oswietleniowych LED ®min 5500Im na istn. stupach ...................... szt 14

6. Montaz przewodu o$wietl. AsXSn2x25mm? na istn. stupach linii NN................... m 940

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych,
- transport materiatow,
- czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- czynnosci zwigzane z utrzymaniem stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapié
zagrozenie dla 0sob postronnych
- czynno$ci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w wy-
padku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu , filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto §wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymoco-
wania 1 polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Przew6d AsXSn — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na stupach, kabel YAKXS — przewdd wielozytowy izo-
lowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, przeznaczony do uktadania w ziemi.
1.4.4. Szafa o$wietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadan i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robo-
tami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyli-
czen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow.

1.4.8. Materiaty — przedmioty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projekto-
wej.

1.4.12. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lo-
kalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewddzkiej nr 658 w m. Homoty obreb Pawtowi-
cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym nate¢zeniem ruchu pojazdow i pieszych.

1.4.17.Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ elektroenergetyczna kablowa
niskiego napiecia, sie¢ telekomunikacyjna, wodociag.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-
cj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jed-
nym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci do-
celowe, do ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw projektowanej linii o§wietleniowej musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw projektowanej linii oswietleniowej, to takie



materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-
cy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wyko-
nawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo po-
jazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér 1 znakow, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia za-
bezpieczajace beda akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sp0sob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ od przepisow i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uciazliwo-
sci dla otoczenia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

b) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona Przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo poprzez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziem-
nych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o0 zamia-
rze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoncze-
nia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1
w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Kody CPV robot planowanych na budowie.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45112310-1 Podsypywanie gleby;

45112330-7 Rekultywacja terenu;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzg¢tu o§wietleniowego;
45314300-4 Ktadzenie kabli.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow zgodnie z zestawieniami montazowymi 1
materiatowymi. W szczegdlnos$ci dotyczy to typow opraw oswietleniowych. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikacji zgodnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-

nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,



- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sa obje¢te cer-
tyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu bu-
dowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do ro-
bot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZAYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zastana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie prze-
widzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Sieé elektroenergetyczna kablowa o$wietlenia ulicznego.

Na dziatce nr geod. 186 bezposrednio przy istniejagcym ztgczu kablowym ZK-1+TL zgodnie z projektem trasy
przytacza zamontowac szafke o$wietleniowg SO. Zastosowac szafke z fundamentem w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego P44 ze sko$nym daszkiem odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i promienio-
wanie stoneczne UV. Szafke przystosowac do zamykania zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie
PGE Dystrybucji S.A. Oddziat Biatystok i nietypowa ktodke. Fundament szafki powinien mie¢ wysoko$¢ min
30cm nad poziom gruntu. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt. nr 7, rys nr 3, zabezpieczenie przeliczni-
kowe S301C16. Na wewngtrznej stronie drzwiczek obudowy szafki oraz ztacza umiesci¢ schematy elektryczne z
podaniem warto$ci zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce przystosowaé do plombowania.
Wykona¢ uziemienie szyny PEN w ztaczu szafki SO, Ru<10Q.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych zlokalizowac istniejgcy kabel elektroenergetyczny w celu uniknigcia
uszkodzen. Ré6w kablowy w zblizeniu do istniejacych urzadzen wykonac recznie z zachowaniem szczego6lnej
ostroznosci.

W istniejagcym zlaczu kablowym na roztagczniku RBKO0O zainstalowa¢ adapter rozgalezny Apator, do ktorego
podtaczy¢ proj. kabel YAKXS4x35mm? do zasilania szafki oéwietleniowej SO oraz istniejacy kabel
YAKXS4x35mm? zasilany ze stupa nr 1/RN-9 linii napowietrznej nN AL4x50mm?, stacja transformatorowa 3-
0670 Borysowszczyzna obwod nr 1 kier. wies stup nr 1 zgodnie ze schematem rys. nr 2, pkt 6. Z ww. szafy
o$wietleniowej SO wyprowadzié¢ kabel YAKXS4x35mm? na stup nr 1/RN-9 w celu zasilenia projektowanego
o$wietlenia ulicznego.

Kable utozy¢ w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na giebokosci 0,7m. Po utozeniu kabla zamoco-
wacé na nim grawerowane tabliczki identyfikacyjne, wykona¢ 10cm nasypke z piasku, nastgpnie nasypa¢ 30cm
warstwa rodzimego gruntu bez gruzu i kamieni, ulozy¢ niebieska foli¢ sygnalizacyjna, po czym réw zasypac do
konca zaggszczajac grunt warstwami. Zamocowac tabliczki identyfikacyjne na kablu w ztaczu, szafce oswietlenio-
wej oraz na stupie nr 1/RN-9. Na tabliczkach umie$cié: typ kabla, relacja dtugosé, rok budowy i whasciciela. Kabel
na shupie do wysokosci min. 2,5m zabezpieczy¢ rurg ostonowg BE50. Kabel zamocowa¢ do stupa nr 1/RN-9 przy
pomocy uchwytéow SO79.6. Zyty L1 i PEN projektowanego kabla Y AKXS4x35mm? podtaczyé do przewodu
o$wietleniowego AsXSn2x25mm? przy stupie nr 1/RN-9, dwie zyly L2 i L3 pozostang jako rezerwowe.

W celu odroznienia wilasnosci na zytach przytaczanego kabla w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja
S.A. w istniejagcym ztgczu kablowym oraz na kablu o$wietleniowym na stupie nr 1/RN-9 zatozy¢ opaski termo-
kurczliwe koloru czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Woprowadzenie kabli do ztacza oraz szafki SO wykonaé¢ w rurach gigtkich DVR50. Po zamontowaniu rur,
wprowadzeniu kabli i podtgczeniu uziemien, wngtrze fundamentu ztgcza oraz SO wypetni¢ 20cm warstwa piasku,
utozy¢ niebieska folie i wypehi¢ fundament do poziomu gruntu piankg poliuretanows. Konce kabla w ztaczu, SO
oraz na shupie zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci przy pomocy palczatek termokurczliwych AK4 6-35.

Kable utozy¢ zgodnie z projektem trasy i norma N SEP-E-004.

Wystagpi¢ do RE Bielsk Podlaski 0 nadanie numeru ztacza kablowego.

Po wykonaniu robo6t teren uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Sieé elektroenergetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje montaz 14 opraw na istniejacych stupach linii elektroenergetycznej nN. Zgodnie z norma
13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifikowano jako klase o$wietle-
nia M6. Ze wzgledu na wykorzystanie do montazu opraw o$wietleniowych stupdw istniejace;j sieci elektroenerge-
tycznej nN, co narzuca istniejace odlegtosci pomiedzy stupami i nie ma mozliwosci zapewnienia rownomiernosci
o$wietlenia. W zwigzku z tym nie wykonano obliczen parametréw fotometrycznych. W celu zapewnienia w miare
najlepszego oswietlenia, nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu §wietlnym min. 5500Im
0 szerokim rozsyle. Zastosowane oprawy powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, 11 klase ochronnosci, regulacje kata
$wiecenia oraz skuteczno$¢ swietlng > 100lm/W. Wykonawca inwestycji moze zastosowac oprawy o rownowaz-
nych lub lepszych parametrach.

Projektowany przewod AsXSn2x25mm? dowiesi¢ na odcinku od istniejacej stacji transformatorowej do stupa
20/RK-9. Oprawy LED zamontowac na stupach od nr 1-8, 11, 12, 14-17 zamontowa¢ oprawy oswietleniowe LED,
zastosowaé wysiegniki stalowe ocynkowane ®1,5” 1x1,5m. Oprawy zamontowa¢ nad przewodami linii napo-



wietrznej nN. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowaé bezpieczniki napowietrzne BNo z wktadkami 4A.
Przy stupach nr 1/RN-9, 10/P-10 i 17/RN-8 na przewodzie fazowym projektowanego przewodu AsXSn2x25mm?
zamontowac ograniczniki przepie¢ ASA500-5/BO+F2, wykorzystac¢ istniejace uziemienia przewodu neutralnego,
wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i w razie potrzeby rozbudowa¢ uziomy do wartosci Ry<10Q.

Na przewodach roboczych przy stupach nr 1, 5, 10 i 17 zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien
przenosnych.

Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynkowanych lub miedziowanych o glebokosci min. 6m, prety
potaczy¢ ze sobg bednarka ocynkowang 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskow krzyzowych, zaciski zakon-
serwowac wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w ziemi na glgbokosci min. 70cm. Zachowac
bezpieczng odlegtos¢ wbijanych pretow od istniejacych urzadzen podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne wytaczanie w uktadzie TN-C
poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w uktadzie sterujacym szafki oswietlenia ulicznego znajdujace;j si¢
przy stupie 1/RN-9 oraz zabezpieczen poszczegdlnych opraw przy stupach.

Oprawy oswietleniowe.

Zgodnie z normg” PN-EN 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog”, przedmiotowy teren zostat sklasyfiko-
wany pod wzgledem sytuacji o§wietleniowej jako klasa oswietlenia: M6.

Oprawy o$wietleniowe typu LED o strumieniu min. 5500lm powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, 11

klas¢ ochronnosci, regulacje kata §wiecenia oraz skuteczno$¢ Swietlng min. 120Im/W.

Uzyte do realizacji modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego, oprawy 1 Zrodla $wiatta musza by¢
zgodne z opracowang dokumentacjg i spetnia¢ nastgpujace nie gorsze minimalne parametry technicz-
ne, uzytkowe i1 fotometryczne:

- Mozliwo$¢ montazu na wysiggniku ®50-60

- Korpus oprawy wykonany, jako cisnieniowy odlew aluminiowy,

- Plaska szyba hartowana,

- Budowa modutowa umozliwiajaca szybka wyming¢ uktadu optycznego, oraz osprzetu elektrycznego,

- Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzgtu),

- Stopien szczelnosci IP66 dla obu komér — termiczne rozdzielenie pomigdzy komora osprzetu a
panelem LED,

- Oprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie,

- Plynna regulacja nachylenia kata oprawy w zakresie + 15 stopni,

- Mozliwos¢ fizycznego odlaczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaz
komory optycznej musi nastgpowac oddzielnie od komory osprzetu elektrycznego,

- Oprawa wyposazona w wewnetrzny radiatory rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED,

- Oprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
1 systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

- Minimalny strumien §wietlny opraw LED nie mniejszy niz w dokumentacji projektowe;j, tj 5500Im,

- Moc oprawy zgodna z dokumentacja projektowa,

- Oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych dla ogélnodostepnych programoéw obliczeniowych,

- Oprawa wyposazona w ogranicznik przepi¢¢ do ochrony zasilania zrodet $wiatta LED:

- Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,

- Skuteczno$¢ swietlna min. 120Lm/W

- Trwatos¢ LED min. 80.000h

- Oprawa musi posiada¢ roztacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

- II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej,

- Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE,

Wykonawca inwestycji moze zastosowac stupy 1 oprawy os§wietleniowe LED o réwnowaznych pa-
rametrach lub lepszych.

Po montazu nalezy sprawdzic¢:

- doktadnos¢ pionowego ustawienia stupow,

- prawidtowo$¢ ustawienia wysiegnika i opraw,

- jako$¢ potaczen kabli 1 przewodow,

- jakos$¢ polaczen srubowych stupdw, wysiegnikdw i opraw.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac montazowych i po
spetieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje
proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-
westorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podtaczeniu, a przez przekazaniem
do eksploatacji nalezy poddac ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane im
wymagania.

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadéw po-
miarowych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym m.in. wyniki
pomiardéw, jak tez oceng zgodnos$ci otrzymanych wynikoOw z wymaganiami norm i przepisOw oraz
wnioski.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich 1 bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych, przyrzady nalezy
sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:
a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowaé¢ mozliwos$¢ popetnienia uchybéw pomiaro-
wych,

d) przeanalizowac koniecznos$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci po-
mierzonych.

6.3. Zakres badan i pomiarow odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1.0gledziny instalacji 1 zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spelnienia wymagan
bezpieczenstwa.
2.Proby 1 pomiary parametrow technicznych instalacji, zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,,Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 ,,O$wietlenie drog publicz-
nych”.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob, przy odtagczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji 1 urzadzen, czy:
a) spelniajg wymagania bezpieczenstwa,
b) zostaty prawidlowo dobrane i zainstalowane,
C) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,
d) posiadaja wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem,
e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie oznaczone,
f) majg zapewniony dostgp do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres prob odbiorczych:
a) proba cigglosci przewoddéw ochronnych,



b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

C) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

d) pomiar rezystancji uziemienia,

e) pomiar parametrow oswietlenia,

f) probe dziatania,

g) pomiar spadkow napigcia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzgdzeniem protokotu.
Protokot powinien zawierac:

a) ogolna charakterystyke obiektu badan,

b) informacje o wykonujacych pomiary,

C) rodzaj badan,

d) dane o metodzie pomiar6w i dane uzytych przyrzadow pomiarowych,

e) opis warunkoéw przeprowadzenia badan,

f) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene,

g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji,

h) date wykonania badan,

i) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wy-
konywac¢ wylacznie osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Odbior instalacji elektrycznej powinien odbywac¢ sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem badan
odbiorczych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow o dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacjg okreslong w pkt. a) 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robodt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-
skiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.



Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne da-
ne zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatno-
$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawcg 1 Inzyniera.

7.2. Czas wykonywania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robdt.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych za-
kryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze¢$ci robodt. Odbioru czegscio-
wego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbio-
ru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na



podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
- protokoty odbioréw czesciowych — jesli beda sporzadzane,
- dokumentacje¢ powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-
rzach,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- protokoty z badan i pomiarow,
- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzenia,
- prawidlowos$¢ wykonanych polaczen,
- poprawnos$¢ wykonanych pomiaréw i prob, zgodnie z pkt 6.2.,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie po-
miary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior osta-
teczny robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) poda-
na przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokot odbioru 1 obmiar robét, zgodnie z zawartg umowa.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

3. PN-EN 13201: 2016 ,,Oswietlenie drog”.

4. PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Cze¢s¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

5. PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

6. PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

7. PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

8. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 460.

10. Norma PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

9. Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badan odbiorczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Kraj owego Wyka-
zu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodno$ci z Polska Norma.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szcze-
gétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

Budowe sieci realizowaé w oparciu miedzy innymi o :
Literatura

1)
2)
3)

4)

16)

17)

Aktualne wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 4,5,6,7.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania.
PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego. Czg¢s¢ 0: Obliczenia
pradow.
PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
po montazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemien-
nego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigé” - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elek-
trycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposaze-
nia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6. Sprawdzanie.
PN-1EC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewngtrznego
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na instala-
cje (przewody, kable)
PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych



