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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany oswietlenia ulicznego na istniejacej sieci elektroenergetycznej
niskiego napigcia w Zalesiu do o$wietlenia drogi gminnej dz. nr 470. Jest to odcinek drogi gminnej z asfaltowa
jezdnig bez chodnikéw. Przy drodze sa zlokalizowane budynki jednorodzinne oraz gospodarstwa rolne. Jest to
droga lokalna, ktora stuzy wytacznie mieszkancom tej miejscowosci. Istniejace oswietlenie uliczne z oprawami
ulicznymi sodowymi, rteciowymi i zarowymi jest energochtonne i nie zapewnia odpowiedniego poziomu oswietle-
nia. Wysiegniki opraw oswietleniowych sa skorodowane i sa przewidziane do wymiany. Obwody komunalne sieci
elektroenergetycznej sa przebudowane na izolowane AsXSn4x70mm?2. Obwody o$wietleniowe sg wykonane
przewodami gotymi AL25+35mm? i wymagajg przebudowy. Uktad pomiaru energii i sterowania oswietleniem jest
w ztym stanie technicznym i jest zainstalowany w rozdzielnicy transformatorowe;j.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1. Montaz szafki o$Wietleniowe] SO ........coooiviiiiiiiiiiiii szt 1
2. Demontaz opraw o$wietleniowych na istn. stupach ............coooviiiiinn, szt 22
4. Montaz opraw oswietleniowych LED 5500Im na istn. stupach........................ szt 21

5. Wymiana przewodow o$wietl. AL25+35 na AsXSn2x25mm? na istn linii nN .. m 1051

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Roboty towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych,
- transport materiatow,
- czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- czynnosci zwigzane z utrzymaniem stanowiska roboczego,
- wykonanie niezb¢dnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktérym moze wystapié
zagrozenie dla 0sob postronnych
- czynnosci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostgpnych w wy-
padku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.2. Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu , filtracji i przeksztalcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrodto §wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymoco-
wania 1 polaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.3. Przew6d AsXSn — przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na stupach, kabel YAKXS — przewdd wielozytowy izo-
lowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, przeznaczony do uktadania w ziemi.
1.4.4. Szafa o$wietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadan i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyli-
czen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow.

1.4.8. Materiaty — przedmioty i urzadzenia niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projekto-
wej.

1.4.12. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lo-
kalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewddzkiej nr 658 w m. Homoty obreb Pawtowi-
cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym nate¢zeniem ruchu pojazdow i pieszych.

1.4.17.Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ elektroenergetyczna kablowa
niskiego napiecia, sie¢ telekomunikacyjna, wodociag.

1.5.0rganizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowsa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-
cj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jed-
nym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci do-
celowe, do ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw projektowanej linii o§wietleniowej musza wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleran-
cji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementéw projektowanej linii oswietleniowej, to takie



materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-
cy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wyko-
nawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo po-
jazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér 1 znakow, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia za-
bezpieczajgce bedg akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sp0sob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ od przepisow i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwo-
sci dla otoczenia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastep-
stwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona Przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowo-
dowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo poprzez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lo-
kalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych in-
stalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziem-
nych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wiadze lokalne o zamia-
rze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wyko-
nywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla za-
pewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakoncze-
nia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miej-
scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w



pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
W sposob ciaggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Kody CPYV robét planowanych na budowie.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45112310-1 Podsypywanie gleby;

45112330-7 Rekultywacja terenu;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego;
45314300-4 Ktadzenie kabli.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania materiatow zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materialowymi. W szczeg6lnosci dotyczy to typow opraw oswietleniowych. Zastosowane materiaty
muszg posiada¢ aprobaty techniczne i certyfikacji zgodnoSci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jezeli nie sg objete cer-
tyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy b¢da one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do ro-
bot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodza-
ju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZAYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zastang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie prze-
widzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopusz-
czone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Sie¢ elektroenergetyczna kablowa oswietlenia ulicznego.

Na stacji transformatorowej nr 3-0756 Zalesie obok istniejacej rozdzielnicy transformatorowej zamontowac
szafke o$wietlenia ulicznego SO. Ww. szafke SO zasili¢ przewodem AsXSn2x25mm? z projektowanego ob-
wodu nr 3 ww. rozdzielnicy transformatorowej —w tym celu nalezy zamontowaé w rozdzielnicy transforma-
torowej roztacznik RBKOO/1 na ptycie montazowej po stronie urzadzen o$wietlenia ulicznego, ktore nalezy
zdemontowac.

Zastosowac¢ szafk¢ w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego P44 ze skosnym daszkiem odpornego na
dziatanie czynnikow atmosferycznych i promieniowanie stoneczne UV. Szatke przystosowa¢ do montazu na
stupie stacyjnym oraz do zamykania zgodnie z systemem ,,Master Key” przyjetym na terenie PGE Dystrybucji
S.A. Oddziat Biatystok i nietypowa ktodke. Szafke wyposazy¢ zgodnie ze schematem pkt. nr 7, rys nr 3, za-
bezpieczenie przelicznikowe S301C25. Na wewnetrznej stronie drzwiczek obudowy szafki oraz ztgcza umie-
$ci¢ schematy elektryczne z podaniem wartosci zabezpieczen. Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce przy-
stosowa¢ do plombowania.

W celu odroznienia wlasno$ci na zytach przylaczanego przewodu AsXSn2x25mm? do zabezpieczenia ob-
wodu nr 3 w rozdzielnicy transformatorowej zatozy¢ opaski termokurczliwe koloru czerwonego szerokosci
okoto 10cm.

Z szafki o$wietleniowej wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe 2xAsXSn2x25mm?, obwod nr 1 Kier.
Zlewnia, obwdd nr 2 kier. Szosa. Przewody utozy¢ na stacji w karbowanych rurach ostonowych odpornych na



promieniowanie UV, rury mocowa¢ do stupow i konstrukcji przy pomocy typowych uchwytéw dystansowych.

Sieé elektroenergetyczna napowietrzna o$wietlenia ulicznego.

Projekt przewiduje:

- wymiang 21 opraw sodowych, rteciowych i zarowych na oprawy typu LED oraz wymiang skorodowanych
wysiggnikow, oprawa typu LED na stupie nr 17 pozostaje bez zmian;
- wymiang obwodow o$wietleniowych gotych AL25+35mm? na AsXSn2x25mm?,

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” oswietlenie przedmiotowego odcinka drogi zakwalifi-
kowano jako klase o$wietlenia M6. Ze wzgledu na wykorzystanie do montazu opraw o$wietleniowych stupow
istniejacej sieci elektroenergetycznej nN, co narzuca istniejace odlegtosci pomigdzy stupami i nie ma mozli-
wosci zapewnienia rownomiernos$ci o§wietlenia. W zwigzku z tym nie wykonano obliczen parametrow foto-
metrycznych. W celu zapewnienia w miar¢ najlepszego oswietlenia, nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe
typu LED o strumieniu $wietlnym min. 5500Im o szerokim rozsyle. Zastosowane oprawy powinny posiadaé
szczelno$¢ IP66, 11 klasg ochronnosci, regulacje kata Swiecenia oraz skuteczno$é swietlng > 120Im/W. Wyko-
nawca inwestycji moze zastosowaé oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach.

Projektowane przewody AsXSn2x25mm? zawiesi¢ w miejsce zdemontowanych przewodéw AL25+35mm?
na odcinkach:
- obw. nr 1 kier. Zlewnia od istniejacej stacji transformatorowej do stupa nr 11;
- obw. nr 2 kier. Szosa od istniejgcej stacji transformatorowej do stupa nr 28.

Oprawy LED zamontowa¢ w miejsce zdemontowanych opraw na wysiggnikach stalowych ocynkowanych
®1,5” 1x1,5m nad przewodami linii napowietrznej nN. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ zastosowac bez-
pieczniki napowietrzne BNo z wktadkami 4A. Przy stupach nr 11/RN-9 i 26/ZN-9 na przewodzie fazowym
projektowanych przewodow AsXSn2x25mm? zamontowa¢ ograniczniki przepie¢ ASA500-5/BO+F2, wyko-
na¢ uziemienia przewodu neutralnego i ogranicznikow przepiec¢, Ru<10Q.

Na przewodach roboczych przy stupach nr 1, 11, 17 i 27 zainstalowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien
przenosnych.

Uziemienia.

Uziemienia wykona¢ jako pretowe z pretow ocynkowanych lub miedziowanych o gltgbokosci min. 6m, pre-
ty potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowanag 25x4 przy pomocy odpowiednich zaciskéw krzyzowych, zaciski
zakonserwowac wazeling techniczng i ostoni¢ folig. Bednarke utozy¢ w ziemi na giebokosci min. 70cm. Za-
chowac¢ bezpieczng odlegtos¢ wbijanych pretow od istniejacych urzadzen podziemnych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowac samoczynne wytgczanie w uktadzie
TN-C poprzez zadziatanie zabezpieczen zwarciowych w uktadzie sterujacym szafki oswietlenia ulicznego oraz
zabezpieczen poszczegolnych opraw przy stupach.

Oprawy oswietleniowe.

Zgodnie z normg” PN-EN 13201: 2016 ,,0Oswietlenie drog”, przedmiotowy teren zostat sklasyfi-
kowany pod wzgledem sytuacji oswietleniowej jako klasa o§wietlenia: M6.

Oprawy oswietleniowe typu LED o strumieniu min. 5500lm powinny posiada¢ szczelnos¢ IP66, 11
klase ochronnosci, regulacje kata §wiecenia oraz skuteczno$¢ swietlng min. 120Im/W.

Uzyte do realizacji modernizacji systemu o$wietlenia ulicznego, oprawy 1 Zrodla Swiatta musza
by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg i spetnia¢ nast¢pujgce nie gorsze minimalne parametry
techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

Mozliwo$¢ montazu na wysiegniku ®50-60

Korpus oprawy wykonany, jako cisnieniowy odlew aluminiowy,

Ptaska szyba hartowana,

Budowa modutowa umozliwiajaca szybka wymine uktadu optycznego, oraz osprzgtu elektrycznego,
Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzgtu),

Stopien szczelnosci P66 dla obu komodr — termiczne rozdzielenie pomigdzy komorg osprzgtu a
panelem LED,

Oprawa wyposazona w system regulujacy cisnienie w oprawie,

Plynna regulacja nachylenia kata oprawy w zakresie = 15 stopni,

Mozliwo$¢ fizycznego odlaczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaz
komory optycznej musi nastgpowaé oddzielnie od komory osprzgtu elektrycznego,

Oprawa wyposazona w wewngtrzny radiatory rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED,
Oprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp



1 systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

Minimalny strumien $wietlny opraw LED nie mniejszy niz w dokumentacji projektowej, tj 5500Im,
Moc oprawy zgodna z dokumentacjg projektowa,

Oprawy musza posiada¢ dostgpne bazy danych dla ogélnodostepnych programdéw obliczeniowych,
Oprawa wyposazona w ogranicznik przepi¢¢ do ochrony zasilania zrodet §wiatta LED:
Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,

Skuteczno$¢ $wietlna min. 120Lm/W

Trwato$¢ LED min. 80.000h

Oprawa musi posiada¢ rozlacznik odcinajgcy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

IT klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j,

Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE,

Wykonawca inwestycji moze zastosowac shupy i oprawy o$wietleniowe LED o rownowaznych pa-
rametrach lub lepszych.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- doktadnos¢ pionowego ustawienia stupow,

- prawidtowo$¢ ustawienia wysiegnika i opraw,

- jako$¢ potaczen kabli i przewodow,

- jako$¢ potaczen srubowych stupow, wysiggnikdw i opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac montazowych i po
spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje
proby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytycz-
ne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-
westorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podtgczeniu, a przez przekazaniem
do eksploatacji nalezy poddac ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane im
wymagania.

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne
uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiarow instalacji 1 urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadow po-
miarowych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologiczne;.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajacym m.in. wyniki
pomiarow, jak tez oceng zgodnosci otrzymanych wynikéw z wymaganiami norm i przepisOw oraz
wnioski.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadow pomiarowych, przyrzady nalezy
sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiarow,

c) oceni¢ doktadno$¢ pomiarow i przeanalizowaé¢ mozliwos$¢ popetnienia uchybéw pomiaro-

wych,

d) przeanalizowac koniecznos$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci po-

mierzonych.






6.3. Zakres badan i pomiaréw odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1.0gledziny instalacji 1 zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spetnienia wymagan
bezpieczenstwa.
2.Préby i pomiary parametrow technicznych instalacji, zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,,Insta-
lacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 ,,O$wietlenie drog publicz-
nych”.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob, przy odlaczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji 1 urzadzen, czy:

a) spelniajg wymagania bezpieczenstwa,

b) zostaly prawidtowo dobrane i zainstalowane,

C) nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,

d) posiadajg wtasciwy sposob ochrony przed porazeniem,

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura sg wlasciwie oznaczone,

f) majg zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres prob odbiorczych:

a) proba ciaglosci przewodow ochronnych,

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

C) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

d) pomiar rezystancji uziemienia,

e) pomiar parametrow o$wietlenia,

f) probe dziatania,

g) pomiar spadkow napigcia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzadzeniem protokotu.
Protokot powinien zawierac:

a) ogolna charakterystyke obiektu badan,

b) informacje o wykonujacych pomiary,

C) rodzaj badan,

d) dane o metodzie pomiaréw i dane uzytych przyrzadow pomiarowych,

e) opis warunkéw przeprowadzenia badan,

f) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng,

g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji,

h) dat¢ wykonania badan,

i) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wy-
konywa¢ wylgcznie osoby posiadajgce aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne.
Odbidr instalacji elektrycznej powinien odbywac¢ si¢ komisyjnie i by¢ zakofczony protokotem badan
odbiorczych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow o dokumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certy-
fikacja okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda do-
starczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



6.5. Przechowywanie dokument6w budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Obmiar robot begdzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-
skiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne da-
ne zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pi$mie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesi¢cznej ptatno-
§ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawcg i Inzyniera.

7.2. Czas wykonywania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robéot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych za-
kryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbio-
ru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno-
$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych — jesli beda sporzadzane,

- dokumentacj¢ powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-

rzach,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow,

- protokoty z badan i pomiardw,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Przy odbiorze konhcowym nalezy w szczego6lnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,
prawidtowos$¢ wykonanych potaczen,
- poprawnos$¢ wykonanych pomiaréw i prob, zgodnie z pkt 6.2.,
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie po-
miary, badania 1 kontrole daly wyniki pozytywne.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,,0dbior osta-
teczny robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) poda-
na przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokot odbioru 1 obmiar robét, zgodnie z zawartg umowa.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.
PN-EN 13201: 2016 ,,Oswietlenie drog”.
PN-EN 13201-1 Oswietlenie drog. Czgs¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.
Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z

2015 r. poz. 460.

10. Norma PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Norma PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po-
montazowych badan odbiorczych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1134

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Kraj owego Wyka-
zu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku
zgodnosci z Polska Norma.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urza-
dzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szcze-
gotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych

dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania

na drogach.

Budowe sieci realizowa¢ w oparciu miedzy innymi o :
Literatura

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7
8)
9)

Aktualne wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Tom 4,5,6,7.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkow pradow zwarciowych. Cze$¢ 1: Definicje i metody obliczania.
PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trdjfazowych pradu przemiennego. Cz¢$¢ 0: Obliczenia
pradow.
PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
po montazowych badan odbiorczych.
N SEP-E-001, wyd. 2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-003, wyd. 2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemien-
nego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc” - opracowanie pod patronatem PTPiREE Poznan 2005 rok.

10) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpie-

czenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

11) PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elek-

trycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.



12) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczen-
stwa - ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

13) PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czeéé 5-55: Dobor i montaz wyposaze-
nia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

14) PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

15) PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewn¢trznego

16) PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na instala-
cje (przewody, kable)

17) PN-E-04700:1998 PN-E-04700/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych



