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1 KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA ORAZ ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 



5 
 

 



6 
 

 

  



7 
 

2 CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach, gmina Nurzec-

Stacja”.  

2.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Wójt Gminy Nurzec-Stacja ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja. 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie materiałów do 

zgłoszenia robót dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach, gmina Nurzec-

Stacja”.  

2.4 ZAKRES INWESTYCJI 

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na przebudowie drogi gminnej nr 109754B na odcinku od ul. 

Wodociągowej w Nurcu-Stacji do drogi powiatowej nr 1716B Żerczyce – Nurczyk o dł. 591,44m. 

Inwestycja ma na celu zapewnienie właściwego standardu ruchu drogowego oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu na przedłużeniu ul. Wodociągowej. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

− wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni w granicach pasa drogowego, 

− budowę jezdni wraz z poboczami, 

− wycinki kolizyjnej zieleni, 

− przebudowę zjazdów, 

− wykonanie elementów stałej organizacji ruchu. 

2.5 CEL OPRACOWANIA I ZAKŁADANY EFEKT ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie kompletej dokumentacji projektowej niezbędnej do 

zgłoszenia robót budowlanych, które stanowi podstawę do rozpoczęcia prac. 

2.6 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO – PRAWNY TERENU 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, powiecie siemiatyckim, w miejscowości 

Żerczyce. Teren objęty opracowaniem obejmuje działki wykazane na stronie tytułowej opracowania. 

Działki przeznaczone pod lokalizację inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają 

innej ochronie.  

2.7 PODSTAWA OPRACOWANIA 

­ mapa w skali 1:500 

­ pomiary uzupełniające w terenie 
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­ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie( Dz.U. z dnia 29 stycznia 2016  poz. 124) 

­ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z dnia 18 września 2020  poz. 1609) 

­ Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2021 poz. 1376 

z 2021 r.), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389); 

­ uzgodnienia z inwestorem 

3 STAN ISTNIEJĄCY 

3.1  CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO. 

Odcinek ulicy objętej opracowaniem znajduje się na skraju zabudowy mieszkaniowej miejscowości 

Nurzec-Stacja. W otoczeniu drogi występuje rozproszona zabudowa mieszkalna domów 

jednorodzinnych. W stanie istniejącym  przedmiotowa droga na odcinku objętym opracowaniem 

posiada nawierzchnię żwirową w złym stanie technicznym  Jezdnię przedmiotowej drogi projektuje się 

z dwóch warstw betonu asfaltowego. Stan techniczny dotychczasowych nawierzchni nie spełnia 

wymogów nośności w stosunku do oczekiwań i potrzeb zamieszkujących w jej otoczeniu. 

Po wykonaniu modernizacji dotychczasowy sposób wykorzystania zostanie zachowany tzn. w funkcji  

drogi publicznej. 

3.2 INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA 

Na w/w odcinku zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu: 

- nieużytkowany wodociąg, 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja teletechniczna Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej 

4 UKŁAD DROGOWY 

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Przyjęte parametry techniczne drogi: 

− kategoria drogi: droga gminna, 

− klasa drogi: droga lokalna (L), 

− przekrój drogi: jednojezdniowa, dwupasowa, 

− kategoria ruchu – KR1, 

− szerokość jezdni: 2 x 2,75 m, 
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− spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%, 

− spadek poprzeczny pobocza – 8%. 

 

4.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Zakres inwestycji został przedstawiony w planie sytuacyjnym w skali 1:500, na rysunku 02_PS. 

Początek opracowania: km 0+000.00, koniec opracowania: km 0+591,44 (skrzyżowanie  

z DP 1716B). Na odcinku km 0+000,00 – 0+019,46 planuje się wykonanie nowej warstwy ścieralnej w 

formie nakładki na istniejącej zdegradowanej nawierzchni. 

Od km 0+019,46 do pikietażu 0+580,07 planuje wykonanie pełnej konstrukcji jezdni o nawierzchni 

twardej ulepszonej z betonu asfaltowego. Od pikietażu 0+580,07 do końca opracowania planuje się 

uzupełnienie i częściowe wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego. 

Wykonanie wlotu skrzyżowania z drogą powiatową nr 1716B Żerczyce – Nurczyk z normatywnymi 

łukami wyokrąglającymi krawędzie skrzyżowania nie jest objęte niniejszym opracowaniem. 

Na odcinku objętym opracowaniem występuje 6 załamań trasy wyokrąglonych 5 łukami poziomymi o 

promieniach od R=500m do R=10000m.  

4.3 PROFIL PODŁUŻNY 

Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano spadki podłużne drogi mieszczące się w granicach 

od 0,5% do 4,61 %. Załamania niwelety złagodzono łukami wklęsłymi R=2000m i R=3000m oraz 

wypukłym R=2000m.   

4.4 KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA NAWIERZCHNI  

4.4.1 KONSTRUKCJA K1 - JEZDNIA 

­ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4cm    

­ warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 4cm  

­ podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 

grubości 20cm wg WT-4 

­ doprowadzenie do nośności E2=80MPa, 

­ warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowana 

mechanicznie gr. 15cm wg WT-4 

4.4.2 KONSTRUKCJA K2 - POBOCZA 

­ warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej kruszywa naturalnego 0-31,5 stabilizowana 

mechanicznie grubości 10cm wg WT-4 

4.4.3 KONSTRUKCJA K3 - ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ 

− warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm, 

− podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr. 3 cm, 
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− podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie 

grubości 20cm wg WT-4 

4.4.4 KONSTRUKCJA K4 - ZJAZD Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

− warstwa jezdna z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana 

mechanicznie grubości 20cm wg WT-4 

4.5 ODWODNIENIE 

Odwodnienie jezdni realizowane będzie jak dotychczas systemem  powierzchniowego  spływu wód 

opadowych do istniejących rowów. 

4.6 ROBOTY ZIEMNE 

W wyniku realizacji robót drogowych należy odhumusować teren robót z jego składowaniem w ilości 

178,23m3 oraz wywieźć humus w ilości 162,22m3. Dodatkowo należy odwieźć na odkład 833,11m3 oraz 

wykonać 91,26 m3 nasypów z gruntu niewysadzinowego.   

4.7 OBSŁUGA PRZYLEGŁEGO TERENU 

W celu zapewnienia obsługi przyległego terenu wzdłuż projektowanej drogi przewidziano przebudowę 

zjazdów do poszczególnych działek. Projektuje się przebudowę 2 istniejących zjazdów na działki. Jeden 

z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowana mechanicznie grubości 50cm w 

ilości 12,94m2 drugi natomiast z kostki betonowej grubości 8cm w ilości 14,18m2. 

5 KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z Art. 39 ust.6 pkt. 2 Ustawy o drogach publicznych, Zarządca drogi jest obowiązany 

zlokalizować kanał technologiczny w trakcie przebudowy dróg publicznych, chyba że w pasie 

drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał 

technologiczny. 

W pasie drogowym drogi objętej opracowaniem znajduje się kanalizacja kablowa będąca elementem 

szerokopasmowej sieci światłowodowej pn. „Nadbużańska Szerokopasmowa Sieć Dystrybucyjna”. 

W związku z powyższym odstępuje się od umieszczenia kanału technologicznego w pasie drogi gminnej 

Nr 109754B 
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6 ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowił będzie odrębne opracowanie. 

7 OCHRONA ŚRODOWISKA. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

Wymagania obowiązujące w zakresie ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji: 

­ należy zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz place składowania materiałów 

budowlanych przed skażeniami substancjami ropopochodnymi 

­ ewentualne nadmiary gruntu zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach. 

­ wierzchnia warstwa ziemi organicznej zdejmowana lokalnie i w niewielkich ilościach, powinna 

być odpowiednio zdeponowana i ponownie wykorzystana przy zagospodarowaniu terenów 

zieleni pasa drogowego. 

­ Odpady budowlane, w tym ziemia z wykopów i gruz budowlany powinny być segregowane i 

składowane w wydzielonym miejscu oraz regularnie odbierane przez odpowiednie podmioty. 

­ w celu zminimalizowania uciążliwości w czasie prowadzenia robót drogowych należy 

zastosować sprzęt budowlany spełniający prawne wymagania akustyczne, a czas jego pracy 

zoptymalizować, aby ograniczyć liczbę przejazdów ciężkich pojazdów i maszyn. 

­ harmonogram robót tak opracować, aby wykonywanie prac „głośnych” związanych z realizacją 

przedsięwzięcia w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dnia (600-2200). 

Oddziaływanie inwestycji na sąsiednie nieruchomości zarówno w fazie budowy i eksploatacji 

nie wystąpi, dlatego nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

Przyjęte rozwiązania techniczno – technologiczne drogi będą wykonane na dostępnym poziomie 

technicznym i nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do 

którego Inwestor posiada tytuł prawny. 

 W/w przedsięwzięcie z uwagi na mały, lokalny zakres, nie spowoduje pogorszenia stanu 

środowiska, nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi oraz na obszar Natura 2000. 

8 OPRACOWANIA GEODEZYJNE 

Projektowane obiekty podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki 

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. 

9 ORGANIZACJA ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy opracowanie harmonogramu robót, uzgodnienie go z 

Inwestorem, następnie na podstawie tego harmonogramu opracowanie Projektu organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót na czas wykonywania przebudowy drogi, uzyskanie niezbędnych wymaganych 

opinii i uzgodnień oraz zatwierdzenie go zgodnie z przepisami szczególnymi. Roboty budowlane 

prowadzone w pasie drogowym oznakować zgodnie z tym opracowaniem. Roboty należy tak 

zorganizować, by umożliwić dojazd mieszkańcom przyległych nieruchomości oraz pojazdom Straży 

Pożarnej lub Pogotowia, zaś w razie występowania utrudnień przejazdu powiadomić o terminach 

wykonywania robót. 
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10 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA 

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przebudowa ulic nie należy do skomplikowanych inwestycji. Przewidziane roboty będą wykonywane w 

tradycyjny sposób jak dla realizacji tego typu robót drogowych. Przyjęte rozwiązania techniczne i 

technologiczne odpowiadają obowiązującym normom i wymaganiom w tym zakresie. Będzie 

realizowane tradycyjnymi i powszechnie stosowanymi technologiami drogowymi. Normy związane z 

poszczególnymi robotami zostały podane w załączonych do dokumentacji szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych. 
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11 OPINIA GEOTECHNICZNA 
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12 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Lp. Branża: Nr rysunku Nazwa 

1 

Drogi 

01_O Plan orientacyjny 

2 02_PS Plan sytuacyjny 

3 03_PP Przekrój podłużny 

4 04_PN Przekroje normalne 

 

 


