ANTONI KLUCZKO PROJEKT
15-534 Biatystok, ul. Krdlicza 8
tel. 605 132 850, mail; antoni kluczko@o2.1!
NIP 542-210-25-82, REGON 20080220/

RZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Odmulenie zbiornika wodnego w obrebie Chanie Chursy i budowa pomostu
ptywajacego
ADRES INWESTYCJI : Dziatka o nr geod. 128/2 w obrebie Chanie Chursy, gmina Nurzec Stacja.
INWESTOR : Gmina Nurzec Stacja
ADRES INWESTORA :  zsiedzibg: ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec Stacja
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Antoni Kluczko
DATA OPRACOWANIA :05.01.2022r.
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Slownie:
Opracowat:
mgr inz. Antoni Kluczk
&
upr. bud, nr BL/117/82 \
w spec. wad.-mel. | ujgé wod,

nr PDL/0095/0Z0K/11
W Spec. kenstrukcyine-budowiane)

PiotiWaszczuk

GMINA WURZEC - STACJA
ul, Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa inwestycji:
Odmulenie zbiornika wodnego w obrebie Chanie Chursy i budowa pomostu plywajacego.

Adres inwestycji:
Dziatka o numerze ewidencyjnym 128/2 w obrebie Chanie Chursy.

Kosztorys inwestarski i przedmiar robét sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Inf-
rastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie okreslenia metod sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389).

Podstawa sporzgdzenia przedmiaru:
- projekt budowtany istnigjacego zbiornika wodnego,
- przyjete zalozenia do kosztorysu,
- ceny jednostkowe przyjete na podstawie cen i stawek z wydawnictwa SEKOCENBUD na poziomie IV
kwartatu 2021r.

Zatozenia wyjéciowe do kosztorysu:
- stawka robocizny kosztorysowe] $redniokrajowa - 22,68 zt.
- cena pracy sprzetu - Srednia,
- ceny materialdw - Srednie,
- wskaznik narzutow kosztéw posrednich jak dla robot inzynieryjnych - 66,5%,
- harzut zysku (roboty inzynieryjne) - 10.8%, liczone od kosztow posrednich, robocizny i sprzetu (Kp+R+S),
- koszty zakupu materiatow wliczone w ceny materiatow.
- koszty budowy i montazu pomostu plywajacego wg. wstepnych wycen ofertowych firm produkujacych po-
mosty

Zakres inwestycji:
1. Czgsciowe oprdznienie zbiornika wodnego z pozostawieniem wody o gebokosi 0.80m w srodku zbiorni-
ka gdzie gigbokos¢ jest najwieksza.
2. Odmulenie zbiornika pasem 12.0m liczgc od linii wody na skarpie na calej dlugosci skarp poprzez usu-
nigcie namuléw i 2lozenie powyzej gornej skarpy do odsgczenia z pozostawieniem pasa w Srodku zbiorni-
ka o szerokosci od 12m do 14m dia przetrwania zycia biologicznego
3. Po odsaczeniu urobku zatadunek na samochody samowyladowcze | wywéz urobku.
4. Plantowanie terenu w miejscu skiadania urobku wokot zbiornika.
5. Montaz prefabrykowanych elementéw pomostu plywajacego.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
1]0dmulenie zbiornika wodnego w obrebie Chanie Chursy
HKNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 ma na |3
d.110217-03 1) |odidad w gruncie kat.l-}l
{adspojeniu namutdw o grubosci warstwy 30cm pasem 12m od finii wody na
skarpie wzdiuz calej linii brzegowej o diugosci 510m | zlozenie urobku poza
gorng krawedzia skarpy do odsaczenia).
510*12.0*0.3 m? 1836.00
RAZEM 1836.00
21KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbfernymi o poj lyzki 0.60 m3 w m3
d.1)0202-04 1) |gr-kat.i-ll z transp.urobku samochod samowyladowczymi nia adleglosc do 1
km (zaladowanie urobku po jego odsaczeniu i wywdz na odleglo$é do 1km.
Objgtos¢ urobku po odsaczeniu 70%)
510"12*0.3"0.7 m3 1285.20
RAZEM 128520
3IKNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. -l (Plantowanie te- |mz
d.1]/0505-01 1) irenu woké! zbiornika w miejscu skiadania urobkir - istniejace] $ciezki)
51074.0 m?2 2040.00
| RAZEM 2040.00
2iBudowa pomostu,
4|kalkulacja | Zakup elementéw pomosty, fransport i montaz. Projekiowwane elementy  |szt
d.2|na podsta- |pomostu;
wie otrzyma- |pokiad pomostu - 24m2
nych ofert  |laweczki na pomoscie - szt 2
plywaki pomostu - szt. 2
L- stell -szt. 8
pal kotwiczny wkrecany - szt, 2
taficuch kotwiczny - mb. 32
szekla - szt 8 pierScien kotwiczny - szt. 4
trap dojéciowy zawiasowy z barierkami - kpl, 1
kotwica betonowa - szt 2
wspornik trapu - kpl. 1
barierka - mb. 23
Sruby - kpt. 1
zawiasy - kpt, §
transport - kpl. 1
wodowanie - kpl. 1
montaz - kpl. 1
1 szt 1.00
RAZEM i 1.60
OPiSY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

=

ORGBUD wyd.It 1987 biuletyny do 9 1996
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