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I. CZESC OPISOWA
1. Czes¢ ogodlna

1.1 Inwestor
Inwestorem projektowanej przebudowy urzadzen teletechnicznych jest Wéjt Gminy Nurzec-
Stacja, ul. Zerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja.

1,2 Wykonawca i termin realizacji

Wykonawcg robét bedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych
posiadajgca certyfikat jakosci 1ISO.

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urzadzen
teletechnicznych — kabli rozdzielczych doziemnych, oraz stupdéw linii napowietrznej wraz z
kablami napowietrznymi kolidujgcymi z planowang budowa ulicy Szkolnej w m. Nurzec-Stacja.

1.4 Podstawa opracowania projektu
Podstawg opracowania projektu jest:

— warunki techniczne wydane przez OPL S.A. i PSI Sp. z 0.0.,
— dane uzyskane z OPL S.A. i PSI Sp. z o0.0.,
— dane zebrane przez projektanta w terenie.

1.5 Zakres rzeczowy roboét
Orange

km kabla 0,001
e . Budowa kab. rozdzielczych

km par 0,03

km kabla 0,006
* Wyprowadzenie kabla na stup

km par 0,18

km kabla 0,087
e . Budowa kab. rozdzielczych nap

km par 1,38

km kabla 0,058

* Budowa kabli abon. nap.
km par 0,116

e Budowa stupdéw blizniaczych SZT7 szt. 1

e Budowa stupow SZT7 szt. 2
PSI Sp. z 0.0.

e Budowa stupéw SZT7 szt. 1

1.6 Uzgodnienia
Projekt zostat uzgodniony przez OPL S.A. i PSI Sp. z 0.0. pismo TTDSIKU/44664 /IB/22



2. Czes¢ techniczna

2.1 Stan istniejacy
W rejonie rozbudowywanej ulicy przebiegajg urzadzenia infrastruktury technicznej:
miedziane kable rozdzielcze doziemne oraz stupy linii napowietrznej wraz z podwieszonymi
kablami.

2.2 Przebudowa urzadzen teletechnicznych

Ze wzgledu na wystgpienie Kkolizji istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych z
projektowang nawierzchnig ulicy nalezy dokona¢ przebudowy stupow oraz kabli
napowietrznych. W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu nalezy posadowic
projektowane stupy zelbetowe SZT - 7m przy stupach kablowych wykonaé¢ uziemienie
szpilkowe (3 prety stalowe miedziowane @17,4mm —dt.2,4m ) o rezystancji nie wiekszej niz 10
Q. Szpilki potgczy¢ bednarkg stalowg ocynkowang 20x3. Stup wyposazy¢ w piorunochron. W
przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ szpilek Na
stupach nalezy zamontowaC poprzeczke w celu podwieszenia przebudowywanych kabli
napowietrznych. Na stupie kablowym nalezy wybudowac skrzynke stupowg typu SS30/70A
wyposazong w zespoty tgczéwek 50p i 40p,. Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki
kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony rurg HDPE w ostonie GPC
do wysokosci 3 m w goére i do studni kablowej ze ztgczem rozgateznym. Do przebudowy kabli
napowietrznych nalezy zastosowac kable typu XzTKMXpwn o srednicy zyt 0,5 mm. Kable na
podbudowie stupowej zawieszac z wykorzystaniem uchwytéw typu MALICO.

Na catej trasie dtugosci uktadanych kabli doziemnych nad kablami nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY. Tasma ostrzegawcza powinna by¢ utozona w potowie jego
zakopania.

Przebudowe kabli miedzianych nalezy wykonac¢ w sposéb bez przerwy w tgcznosci,
wykonujgc ztgcza rownolegte na koncach przebudowywanego odcinka. Po wykonaniu
przetgczenia nalezy odcigé stary kabel i zamkng¢ ztgcza ostonami termokurczliwymi typu
XAGA. Do budowy nalezy zastosowac kabel typu XzTKMXpw o srednicy zyt 0,5 mm. Po
wykonaniu przetgczenia nalezy wykona¢ demontaz nieczynnych elementow sieci
telekomunikacyjnej stupdw i kabli.

Szczegoty przebudowy kabli zostaty przedstawione narys. 11 2.

Po wykonaniu przebudowy nalezy wykona¢ pomiary elektryczne przebudowanych kabli
rozdzielczych powinny one obejmowac¢ wykonanie pomiaru prgdem statym rezystancji i
asymetrii zyt oraz rezystanciji izolacji. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania norm ZN-
ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-OPL-028/15 ZN-15/0PL-028.

Po wykonaniu prac teren doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Budowe
urzgdzenh nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami



2.3 Wykaz norm branzowych
2.3.1. Normy Branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawypokryw.
BN69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowej
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. [19]

BN-65/8984-11 Ztgcza lutowane. Wymagania techniczne.

BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Zigcza.
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdélne wymagania i
badania.

BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe miedzymiastowe. Gtowice.

ORANGE

* ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogbélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogbélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-004/15 ZN-15/0OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-005-1/14ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/OPL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe.
Wymagania i badania.

» ZN-OPL-006/15 ZN-15/0OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz
mechaniczne swiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-008/14 ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i
ostony ztgczowe do zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice
Swiattowodowe. Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-010/16 ZN-16/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne
wymagania techniczne.

* ZN-OPL-012/15 ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

+ ZN-OPL-013/15 ZN-15/0OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
wtérna. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-014/15 ZN-15/0OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-023/16 ZN-16/0OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie
kablowe. Wymagania i badania.



* ZN-OPL-025/17 ZN-17/OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogdélne wymagania techniczne.

* ZN-OPL-028/15 ZN-15/0OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe
abonenckie. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-029/15 ZN-15/0OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable
telekomunikacyjne symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.gczniki zyt.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony
ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i
zespoty tgczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

» ZN-OPL-033/17 ZN-17/OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy
zakonczen kablowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze
abonenckie i sieC przytgczeniowa. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15 ZN-15/0OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

* ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

+ ZN-OPL-042/00 ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta
stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

* ZN-OPL-043/14 ZN-14/OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla
Swiattowoddéw jednomodowych. Wymagania i badania.

« ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe
elementy rozgateziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i
badania.

* ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy
zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice
gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.

* ZN-OPL-048/14 ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki
mikrorurek do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

« ZN-OPL-049/14 ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Swiatlowodowe
cyrkulatory do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

« ZN-OPL-050/14 ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory
do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.



2.4 Uwagi koncowe

Projektowane kable winny by¢ wytyczone w terenie przez uprawnionego tego
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego jednostki fizyczne.

Projektowane prace zwigzane z budowg urzgdzen teletechnicznych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zaktadowymi OPL S.A. spetniajgc warunki
okreslone przez OPL S.A. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci telefonicznej
nalezy przestrzegaC przepisow w zakresie BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Prace zwigzane z przebudowg urzadzenh teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb technicznych wiascicieli urzgdzen. Powinny by¢ one wykonane przez firme
specjalistyczng w zakresie robot telekomunikacyjnych posiadajgcg certyfikat jakosci 1SO.
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpic o zgode na ich
przeprowadzenie do wiascicieli urzgdzen. Prace w poblizu czynnych urzgdzeh podziemnych
wykonywac bez sprzetu ciezkiego, z przekopami préobnymi oraz pod nadzorem witasciciela lub
gestora sieci.

Po zakonczeniu roboét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢  aktualng  dokumentacje = powykonawczg  przebudowanych  urzgdzeh
telekomunikacyjnych wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacje geodezyjng nowo
wybudowanych urzgdzen teletechnicznych.



4. Wyszczegolnienie kabli

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugo$c¢ kabli [mb] llos¢
frasowa | montazowa | km par
A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych
1 XzTKMXpw 15x4x0,5 1 0,03
RAZEM A 1 2 0,03
B. Wyprowadzenie kabla na stup
1 XzZTKMXpw 15x4x0,5 0,06
RAZEM B 0,18
C. Budowa kabli napowietrznych rozdzielczych
1 XzTKMXpwn 10x4x0,5 51 53 1,02
2 XzTKMXpwn 5x4x0,5 36 38 0,36
RAZEM C 87 91 1,38
D. Budowa kabli napowietrznych abonenckich
XzTKMXpwn 2x2x0,5 58 62 0,116
RAZEM D 58 62 0,116
5. Zestawienie kabli
1. XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb 10
2. XzZTKMXpwn 10x4x0,5 mb 53
3. XzZTKMXpwn 5x4x0,5 mb 38
4. XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb 62
4. Zestawienie podstawowych materiatéw
ORANGE
1. Stup zelbetowy 7m. szt 4
2. Belka ustojowa szt. 6
3. Poprzecznik na stup betonowy szt. 3
4. Podstawa do poprzecznika na stup betonowy szt. 3
5. Skrzynka stupowa SS30/70A szt. 2
6. Uchwyt PA0O6 MALICO szt. 10
7. taczniki zyt pojedyncze. réwnolegte szt. 80
8. tgczdéwka zelowana 10 par szt. 10
9. Uziemienie Galmar kpl. kpl. 2
10.Ostona ztgcza XAGA43/8 szt. 1
11.Ostona ztgcza KM 2 szt. 1
12.Rura HDPE40/3,7 m 6
13.Ostona GPC szt 2
PSI Sp. z o.0.
1. Stup zelbetowy 7m. szt 1
2. Belka ustojowa szt. 2
3. Poprzecznik na stup betonowy szt. 1




Il. CZESC GRAFICZNA
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Uwaga:
-proj. kable ziemne typu XZTKMXpw
-proj. kable napowietrzne typu XZTKMXpwn
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Orange Polska KOMI

Hurt
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Waszyngtona 24/197
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 15-274 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 15 listopada 2021 r.

Numer pisma: TTISIKU/51065 /I1B/21
Temat: Budowa ulicy szkolnej w miejscowosci Nurzec Stacja

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 04 11 2021r dotyczacy przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z
planowana ,,Budowa ulicy szkolnej w miejscowosci Nurzec Stacja”, informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejgca czynna siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej
+OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie oraz zabezpieczenie istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z
projektowana inwestycjg, zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Uwaga:

Informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest rowniez infrastruktura innych operatoréw.
W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowg i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

1. Wykona¢ przetozenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej, kolidujaca z projektowana inwestycja
( elementem kolizji sg sieci miedziane - doziemno napowietrzne).Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg
telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219,
poz.1864 z pozn. zmianami);

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety; zachowa¢ wysokosci skrajni dla linii napowietrznych min 4,6 mb

e ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomowaé¢ do nowych rzednych terenu

e w miejscach przejS¢ poprzecznych sieci doziemnych przez projektowane wjazdy; utwardzenia
poszerzenia ulic- stosowa¢ dwudzielne rury ostonowe

e naczas prowadzenia robét istniejaca sie¢ zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane =z infrastruktura telekomunikacyjnga nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn.
zZmianami);

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Biatymstoku oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia do Dzialu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. ChodZki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byc¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentaciji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;
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12.

13.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkow technicznych w zakresie istniejace;
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktdrej nalezy sporzadzi¢ stosowng notatke.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnos¢ ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajagcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;


mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wtascicielskiego i odbioru koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wtascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyijnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

. Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokét odbioru technicznego,

. protokot odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce

zatacznik do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkow technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestyciji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostgpne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatah inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigeciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Ireneug;/artyka

Gtéwné Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Orange Polska KOMI

Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Waszyngtona 24/197
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury 15-274 Biatystok

i Obstugi Klienta
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 4 listopada 2022 r.

Numer pisma: TTDSIKU/44664 /1B/22
Temat: Budowa ulicy szkolnej w miejscowosci Nurzec Stacja - Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury

Orange Polska S.A

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy uzgodnienia dokumentaciji projektowej ( projekt architektoniczno-
budowlano oraz wykonawczy ) :

sBudowa ulicy szkolnej w miejscowosci Nurzec Stacja - Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury
Orange Polska S.A.”

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta uzgadnia pozytywnie
przedfozone opracowanie z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do przetozenia sieci telekomunikacyjnej dokumentacje nalezy uzupemi¢ o
niezbedne uzgodnienia branzowe oraz wszystkie dokumenty formalno — prawne ( w tym decyzje
ZRID obejmujgcego projektowana przebudowe sieci telekomunikacyjnej ).

2. Przetozenie kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej moze by¢ realizowana wytacznie w
oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU/51065/22/IB z dnia 15 11 2021 r , oraz dokumentacje
projektowa uzgodniong niniejszym pismem.

3.  Warunkiem przystgpienia do przetozenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu
budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej z aktualnymi warunkami
technicznymi i uzgodnieniami.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét, zwigzanych z ingerencjg w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Odnosnie prac na kablach miedzianych Orange Polska:
Orange Polska S.A.
ul. Jagielloriska 34
96-100 Skierniewice
e-mail : DISU.RC WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé¢ na adres:

Orange Polska S.A.
Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

4.  Po zakonczeniu prac zwigzanych z przebudowa sieci telekomunikacyjnej nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. Do odbioru nalezy przygotowac i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg (wraz z

ptyta CD/DVD), ktérg nalezy przed odbiorem przedstawi¢ do akceptacji do Dziatlu Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, zawierajgcg m.in:

o dokumentacje powykonawcza uzupetniong o wymagane odbiory branzowe, wszystkie

dokumenty formalno prawne dotyczace przebudowy sieci tt, geodezje powykonawczag

¢ oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy - powyzsze uzgodnienie dotaczyé do dokumentacji, ktéra to
zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechniczne;j.

e decyzje administracyjng (kopie decyzji ZRID) z wyszczegdlnieniem wszystkich nieruchomosci
na ktorych bedzie ostatecznie zlokalizowana sie¢ Orange Polska. Przedstawienia dokumentow
potwierdzajgcych prawo do trwatego pozostawienia infrastruktury Orange Polska na
nieruchomosci gdzie zostanie ostatecznie zlokalizowana w tym prawo do korzystania,
eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modernizacji oraz
odbudowy a takze statego i niezwtocznego dostepu do nieruchomosci ( w tym wejscia i wjazdu
sprzetem) w celu wykonania czynnosci zwigzanych z wykonaniem prac o ktérych mowa
powyzej co do urzadzeh telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci
telekomunikacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatoréw - przebudowe oraz
zabezpieczenie danych sieci nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z witascicielami/zarzadcami danych sieci.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Ireneué Bartyka

Gtowny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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Biatlystok, 17.11.2021 .

Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z 0. 0.
ul. Piastowska 11
15-207 Bialystok

Gmina Nurzec-Stacja
ul. Zerczycka 33
17-330 Nurzec-Stacja

Nasz znak: WOO0INS

Sprawa: Warunki techniczne na przebudowg infrastruktury technicznej

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek dotyczacy wydania warunkéw na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana przebudows drogi w miejscowosci Nurzec-Stacja gm. Nurzec-
Stacja informujemy, Zze akceptujemy przedstawiona propozycje przebudowy sieci teletechnicznej
eksploatowanej przez PSI Sp. z 0. 0., w tym proponowang nows lokalizacje stupa telekomunikacyjnego.

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac
przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizjge z
projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu oraz wysokosci przykrycia istniejacej doziemnej infrastruktury

Podlaska Siec¢ Internetowa Sp. z 0. 0. ponizej przedstawia nastgpujgce warunki:

1. Na minimum 1 miesiac przed rozpoczeciem prac - Inwestor zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia PSI Sp. z o. o., Dzial Inwestycji ul. Piastowska 11, 15-207 Bialystok o planowanym
terminie rozpoczgcia prac budowlanych.

2. Przebudowac istniejgcg infrastrukturg PSI Sp. z 0. 0. Sp. z o. 0., tak aby poszczegoblne elementy sieci
znalazly si¢ poza obszarem projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego, badz asfaltu oraz poza
projektowanymi wjazdami i zjazdami bez koniecznosci przecinania kabli swiatlowodowych.

3. Prace budowlane prowadzi¢ bez powodowania przerw w transmisji na czynnych kablach
swiattowodowych.

4. Istniejaey stup telekomunikacyjny Spétki PSI, usytuowany w dziatce nr 1188/5 na wysokos$ci domu nr
20 dz. 1029, ktéry w skutek przebudowy drogi miesci si¢ na srodku projektowanej drogi
bocznej/dojazdowej nalezy przebudowaé poza jej obszar, zachowujgc normatywne odleglosci pionowe
i poziome od istniejgcej sieci telekomunikacyjnej do pozostatych projektowanych i istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu — min. 0,5 m.

5. Projektowane krawezniki oraz obrzeza betonowe umieszczaé w odlegltoéci min. 0,1m od infrastruktury
telekomunikacyjne;.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu zaprojektowaé zaglebienie istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej zgodnie z wytycznymi w normach, decyzjach lokalizacyjnych oraz odlegtosciariii
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

7. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢
realizowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

Podlaska Sie¢ Internetowa Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-029-09-98
BOK: Piastowska 11, Biatystok XIl Wydziat Gospodarczy KRS, Regon: 200828780
email: biuro@psi.epodlasie.net kapitat zaktadowy: 760 000 PLN KRS: 0000493318

Tel: 85 333 31 00, www.psi.epodlasie.net




PODLASKA
SIEC INTERNETOWA

W

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. -

8. W zwigzku z ewentualna przebudowsg infrastruktury PSI Sp. z o. o. - Projektant/Inwestor zobowigzany
jest do uzyskania niezbgdnych decyzji administracyjnych badz zgdd oséb trzecich na dziatki prywatne.
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury, w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz PSI Sp.
z 0. 0.. Zobowigzany jest takze do pokrycia kosztow tych zgdd. W przeciwnym razie roszczenia 0sob
fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia infrastruktury na gruntach oséb trzecich bgdg obciazaty
Inwestora.

9. Projekt budowlany oraz wykonawczy nalezy uzgodni¢ pod katem zastosowanych rozwigzan z Dzialem
Inwestycji Spotki PSI.

10. Projekt przebudowy oraz przebudowa infrastruktury technicznej bedaca wtasnoscig PSI Sp. z o. o.
zostang wykonane na koszt Inwestora.

11. Warunki obejmuja okres waznosci — 1 rok.

Z powazaniem,

/M..yr

Podlaska Sie€ Internetowa Sad Rejonowy w Biatymstoku NIP: 966-029-09-98
BOK: Piastowska 11, Biatystok XIl Wydziat Gospodarczy KRS, Regon: 200828780
email: biuro@psi.epodlasie.net kapitat zakladowy: 760 000 PLN KRS: 0000493318

Tel: 85 333 31 00, www.psi.epodlasie.net
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02301/02/U
z duia% marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nrl120, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Radostawa Stadnickiego-Kolendo z dnia 04.09.2000 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikac;ji

Nadaje Panu mgr inz. Radoslawowi Stadnickiemu-Kolendo
urodzonemu 04.03.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spemit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczednie ubiegajacy si¢ ziozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powy#szego nalezalo orzee jak na wstepie.
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Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dn.l od dma jc_r
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. IRTF3' 129, b 2y
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji T:Ick«numi@c ~ '-_- s
ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa
Puwydmmdccmnnaskumkwnmku.ahﬂrymmnwnwﬁl—ﬁﬁ} e
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo wniesienia shrg: TS rvmn L
bezpodrednio do Naczeinego Sadu Admmnrncy;ncgo w Wm -

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na  podstawie S

art 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia |1 maja [995 r. 0

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,

poz.)68 z péin. zm.).
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5VK-P3N-2V| *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04

adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 21A/20, 15-024 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-16 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.

v






