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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Część ogólna

1.1 Inwestor
Inwestorem projektowanej przebudowy urządzeń teletechnicznych jest Wójt Gminy Nurzec-
Stacja, ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja. 

1,2 Wykonawca i termin realizacji 

Wykonawcą robót będzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych 
posiadająca certyfikat jakości ISO. 

1.3 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa i zabezpieczenie urządzeń 
teletechnicznych – kabli rozdzielczych doziemnych, oraz słupów linii napowietrznej wraz z 
kablami napowietrznymi kolidującymi z planowaną budowa ulicy Szkolnej w m. Nurzec-Stacja. 

1.4 Podstawa opracowania projektu 

Podstawą opracowania projektu jest: 

 warunki techniczne wydane przez OPL S.A. i PSI Sp. z o.o., 
 dane uzyskane z OPL S.A. i PSI Sp. z o.o., 
 dane zebrane przez projektanta w terenie. 

1.5 Zakres rzeczowy robót 

Orange 
km kabla 0,001 

 . Budowa kab. rozdzielczych ------------- ---------- 
km par 0,03 

km kabla 0,006 
• Wyprowadzenie kabla na słup ------------- ---------- 

km par 0,18 

km kabla 0,087 
 . Budowa kab. rozdzielczych nap ------------- ---------- 

km par 1,38 

km kabla 0,058 
• Budowa kabli abon. nap. ------------- ---------- 

km par 0,116 

 Budowa słupów bliźniaczych SZT7 szt. 1 

 Budowa słupów SŻT7 szt.  2 

PSI Sp. z o.o. 

 Budowa słupów SŻT7 szt.  1 

1.6 Uzgodnienia  

Projekt został uzgodniony przez OPL S.A. i PSI Sp. z o.o. pismo TTDSIKU/44664 /IB/22   



2. Część techniczna

2.1 Stan istniejący
W rejonie rozbudowywanej ulicy przebiegają urządzenia infrastruktury technicznej: 

miedziane kable rozdzielcze doziemne oraz słupy linii napowietrznej wraz z podwieszonymi 
kablami. 

2.2 Przebudowa urządzeń teletechnicznych  

Ze względu na wystąpienie kolizji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych z 
projektowaną  nawierzchnią ulicy należy dokonać przebudowy słupów oraz kabli 
napowietrznych. W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu należy posadowić 
projektowane słupy żelbetowe SŻT - 7m przy słupach kablowych wykonać uziemienie 
szpilkowe (3 pręty stalowe miedziowane φ17,4mm –dł.2,4m ) o rezystancji nie większej niż 10 
Ω. Szpilki połączyć bednarką stalową ocynkowaną 20x3. Słup wyposażyć w piorunochron. W 
przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji, należy zwiększyć ilość szpilek Na 
słupach należy zamontować poprzeczkę w celu podwieszenia przebudowywanych kabli 
napowietrznych. Na słupie kablowym należy wybudować skrzynkę słupową typu SS30/70A 
wyposażoną w zespóły łączówek 50p i 40p,. Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki 
kablowej na słupie linii napowietrznej powinien być zabezpieczony rurą HDPE w osłonie GPC 
do wysokości 3 m w górę i do studni kablowej ze złączem rozgałęźnym. Do przebudowy kabli 
napowietrznych należy zastosować kable typu XzTKMXpwn o średnicy żył 0,5 mm. Kable na 
podbudowie słupowej zawieszać z wykorzystaniem uchwytów typu MALICO. 

Na całej trasie długości układanych kabli doziemnych nad kablami należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym z napisem UWAGA! KABEL 
TELEKOMUNIKACYJNY. Taśma ostrzegawcza powinna być ułożona w połowie jego 
zakopania.  
Przebudowę kabli miedzianych należy wykonać w sposób bez przerwy w łączności, 
wykonując złącza równoległe na końcach przebudowywanego odcinka. Po wykonaniu 
przełączenia należy odciąć stary kabel i zamknąć złącza osłonami termokurczliwymi typu 
XAGA. Do budowy należy zastosować kabel typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,5 mm. Po 
wykonaniu przełączenia należy wykonać demontaż nieczynnych elementów sieci 
telekomunikacyjnej słupów i kabli.  

Szczegóły przebudowy kabli zostały przedstawione na rys. 1 i 2.  
Po wykonaniu przebudowy należy wykonać  pomiary elektryczne przebudowanych  kabli 

rozdzielczych powinny one obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i 
asymetrii żył oraz rezystancji izolacji. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN- 
ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 i ZN-OPL-028/15 ZN-15/OPL-028.  

Po wykonaniu prac teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. Budowę 
urządzeń należy prowadzić zgodnie z normami 



 

  

 
2.3 Wykaz norm branżowych 

 
2.3.1. Normy Branżowe  

 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.  
BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawypokryw. 
BN69/3233-05 Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.  
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.   
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  BN-72/8932-01 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.   
BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urządzenia ochrony odgromowej 
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy. [19]  
BN-65/8984-11 Złącza lutowane. Wymagania techniczne.   
BN-78/8984-12 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Złącza.   
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i 
badania.   
BN-84/9378-35 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Głowice.   

 
ORANGE  
  
• ZN-OPL-001/93 ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.   
• ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.   
• ZN-OPL-004/15 ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i 
skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-005-1/14ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-005-2/17 ZN-17/OPL-005-2 Linie optotelekomunikacyjne. Kable światłowodowe. 
Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-006/15 ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz 
mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-008/14 ZN-14/OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i 
osłony złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-009/13 ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice 
światłowodowe. Wymagania i badania.    
• ZN-OPL-010/16 ZN-16/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne 
wymagania techniczne.   
• ZN-OPL-012/15 ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-013/15 ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja 
wtórna. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-014/15 ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 
kanalizacji. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-022/15 ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-023/16 ZN-16/OPL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie 
kablowe. Wymagania i badania.   



 

  

• ZN-OPL-025/17 ZN-17/OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do 
oznaczania podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o 
żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.   
• ZN-OPL-028/15 ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe 
abonenckie. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-029/15 ZN-15/OPL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable 
telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. 
Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. 
Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony 
złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-032/05 ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i 
zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-033/17 ZN-17/OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy 
zakończeń kablowych. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-035/12 ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze 
abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-036/15 ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia 
ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i 
badania.  
• ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 
uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-039/97 ZN-97/TP S.A.-039 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie 
optotelekomunikacyjne.  
• ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. 
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do KNR 5-01).  
• ZN-OPL-042/00 ZN-00/TP S.A.-042 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta 
stykowa. Podstawowe wymagania i badania.   
• ZN-OPL-043/14 ZN-14/OPL-043 Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do 
zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-044/13 ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla 
światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-045/13 ZN-13/TP S.A.-045 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe 
elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i 
badania.  
• ZN-OPL-046/13 ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy 
zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-047/06 ZN-06/TP S.A.-047Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice 
główne PG (MDF). Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-048/14 ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki 
mikrorurek do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 
Wymagania i badania.  
• ZN-OPL-049/14 ZN-14/OPL-049 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe 
cyrkulatory do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.   
• ZN-OPL-050/14 ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory 
do zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.   

 
 
 
 
 



 

  

 
 

2.4 Uwagi końcowe 
 

Projektowane kable winny być wytyczone w terenie przez uprawnionego tego 
jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego jednostki fizyczne. 

Projektowane prace związane z budową urządzeń teletechnicznych należy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zakładowymi OPL S.A. spełniając warunki 
określone przez OPL S.A. Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telefonicznej 
należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu 
kołowym na ulicach i drogach publicznych. 

Prace związane z przebudową urządzeń teletechnicznych należy prowadzić pod 
nadzorem służb technicznych właścicieli urządzeń. Powinny być one wykonane przez firmę 
specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych posiadającą certyfikat jakości ISO. 
W terminie 14 dni przed planowanymi pracami należy wystąpić o zgodę na ich 
przeprowadzenie do właścicieli urządzeń. Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych 
wykonywać bez sprzętu ciężkiego, z przekopami próbnymi oraz pod nadzorem właściciela lub 
gestora sieci. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą przebudowanych urządzeń 
telekomunikacyjnych wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzację geodezyjną nowo 
wybudowanych urządzeń teletechnicznych. 



 

  

4. Wyszczególnienie kabli 

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość 
km par trasowa montażowa 

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych 

1 XzTKMXpw 15x4x0,5 1 2 0,03 

RAZEM A 1 2 0,03 

B. Wyprowadzenie kabla na słup 

1 XzTKMXpw 15x4x0,5 6 8 0,06 

RAZEM B 6 8 0,18 

C. Budowa kabli napowietrznych rozdzielczych 

1 XzTKMXpwn 10x4x0,5 51 53 1,02 

2 XzTKMXpwn 5x4x0,5 36 38 0,36 

RAZEM C 87 91 1,38 

D. Budowa kabli napowietrznych abonenckich 

 XzTKMXpwn 2x2x0,5 58 62 0,116 

RAZEM D 58 62 0,116 

 
5. Zestawienie kabli 

1. XzTKMXpw 15x4x0,5       mb 10 
2. XzTKMXpwn 10x4x0,5       mb 53 
3. XzTKMXpwn 5x4x0,5       mb 38 
4. XzTKMXpw 2x2x0,5       mb 62 

 
4. Zestawienie podstawowych materiałów 

ORANGE 
 

1. Słup żelbetowy 7m.     szt 4 
2. Belka ustojowa      szt. 6 
3. Poprzecznik na słup betonowy     szt. 3 
4. Podstawa do poprzecznika na słup betonowy  szt. 3 
5. Skrzynka słupowa SS30/70A     szt. 2 
6. Uchwyt PA06 MALICO      szt. 10 
7. Łączniki żył pojedyncze. równoległe    szt. 80 
8. Łączówka żelowana 10 par     szt. 10 
9. Uziemienie Galmar kpl.     kpl.  2 
10. Osłona złącza XAGA43/8      szt. 1 
11. Osłona złącza KM 2    szt. 1 
12. Rura HDPE40/3,7    m 6 
13. Osłona GPC    szt 2 
 

PSI Sp. z o.o. 
 

1. Słup żelbetowy 7m.     szt 1 
2. Belka ustojowa      szt. 2 
3. Poprzecznik na słup betonowy      szt. 1 

 



 

  

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 
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 Lublin, 15 listopada 2021 r. 

  

Numer pisma: TTISIKU/51065 /IB/21 
Temat: Budowa ulicy szkolnej w miejscowości Nurzec Stacja 

 

 

Szanowni Państwo, 

Odpowiadając na wniosek z dnia 04 11 2021r  dotyczący przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z 

planowaną „Budowa ulicy szkolnej w miejscowości Nurzec Stacja”, informujemy, że projektowana inwestycja 

koliduje z istniejącą czynną    siecią teletechniczną   eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej 

„OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać 

przełożenie oraz zabezpieczenie  istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z 

projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i 

skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu.  

 
Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 
 

Uwaga:  

Informujemy, że na przedmiotowym terenie  zlokalizowana jest również infrastruktura innych operatorów. 

W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej infrastruktury 

należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami. 

 
 
 

1. Wykonać  przełożenie   istniejącej infrastruktury teletechnicznej, kolidującą  z projektowaną inwestycją           

( elementem kolizji są sieci miedziane - doziemno napowietrzne).Wszystkie prace związane z infrastrukturą 

telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, 

poz.1864 z późn. zmianami); 
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2. Dokonać zabezpieczenia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poprzez:  

• w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulacje poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do 

projektowanej niwelety; zachować wysokości skrajni dla linii napowietrznych min 4,6 mb 

• ramy oraz pokrywy studni kablowych wypoziomować do nowych rzędnych terenu 

• w miejscach przejść poprzecznych sieci doziemnych przez projektowane wjazdy; utwardzenia 

poszerzenia ulic- stosować dwudzielne rury osłonowe 

• na czas prowadzenia robót istniejąca sieć zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane 

organom ścigania . 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, 

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w 

celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do 

nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423). 

5. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. 

zmianami); 

6. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

7. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie 

wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci); 

8. Lokalizację w terenie podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić za pomocą 

poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej 

nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL 

Dostarczanie i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta w Białymstoku oraz inspektora nadzoru.  

9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas 

Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego 

i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z 

oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu  

+ płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia do Działu Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi 

Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodźki 10 ;20-093 Lublin.   

10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej 

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej; 
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11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w 

Krakowie  w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodźki 10; 20-093 Lublin  (sprawę prowadzi Ireneusz Bartyka,         

tel. 510 041 779). Zapytania dotyczące uszczegółowienia warunków technicznych w zakresie istniejącej 

infrastruktury teletechnicznej podlegającej przełożeniu/zabezpieczeniu należy kierować na adres e-mail:    

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podając w tytule lub treści maila nr warunków 

technicznych których dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji 

lokalnej w terenie z której należy sporządzić stosowną notatkę. 

 

 

12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po 

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach 

teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

 

• Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Żelków Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), 

która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność ORANGE, 

posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu 

prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL,  gwarantując wysoką jakość prac oraz duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

• Firma Partnerska ATEM – Polska Sp. z o.o. (ul. Łużycka 2, 81–537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), która 

prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość 

prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.  

 

 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, 

mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie 

wskazana powyżej firma. 

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 

miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej 

sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego 

wykonawcy;  

13. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania 

wymagań 

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich;  

 

 

 

 

mailto:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
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14. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne 

pisemnie wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i 

formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół 

przekazania infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru 

właścicielskiego i odbioru końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na 

stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i 

zasobach wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

 

 

Orange Polska S.A.    

Obsługa Techniczna Klienta  

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury   

00-549 Warszawa, ul. Piękna 19b 

e-mail: DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

 

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić 

wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, 

nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej 

tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do 

warunków technicznych. 

16. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom 

wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

 

17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie 

PDF na adres wskazany  w  punkcie 19 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem 

prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej  infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez 

geodetę i określi graniczny termin dostarczenia  kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną  

wprowadzoną  do zasobów geodezyjnych  starostwa powiatowego. 

• z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony 

zostanie protokół odbioru technicznego,  

• protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: 

Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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18. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega 

sobie  możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w 

związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub 

kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o  

wystawienie nowych. 

 

 

 

19. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL 

gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego 

przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące 

załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych 

warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie 

realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane. 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. 

 

 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone 

są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia 

niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania 

na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i 

konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. 

Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których 

występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są 

do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

 

 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 
Główny Specjalista  

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

Załącznik:  

             1. Dodatkowe wymagania Orange Polska  

          

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Orange Polska KOMI  

dariusz Mocarski 
Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury 

 i Obsługi Klienta  

ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin 

tel.: 510 041 779       

www.hurt-orange.pl 

      

ul. Waszyngtona 24/197 

15-274 Białystok 

      

      
 

 
 Lublin, 4 listopada 2022 r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU/44664 /IB/22 
Temat: Budowa ulicy szkolnej w miejscowości Nurzec Stacja - Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury 

Orange Polska S.A 

 

 

Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej ( projekt  architektoniczno-

budowlano oraz wykonawczy ) : 

„Budowa ulicy szkolnej w miejscowości Nurzec Stacja - Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury 

Orange Polska S.A.” 

 

Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  uzgadnia pozytywnie 

przedłożone opracowanie z następującymi uwagami: 

1. Przed przystąpieniem do przełożenia sieci telekomunikacyjnej dokumentację należy uzupełnić o 

niezbędne uzgodnienia branżowe oraz wszystkie dokumenty formalno – prawne ( w tym decyzje   

ZRID obejmującego projektowaną przebudowę sieci telekomunikacyjnej ). 

2. Przełożenie kolidującej infrastruktury telekomunikacyjnej może być realizowana wyłącznie w 

oparciu o warunki techniczne nr TTDSIKU/51065/22/IB z dnia 15 11 2021 r , oraz dokumentację 

projektową uzgodnioną niniejszym pismem. 

3. Warunkiem przystąpienia do przełożenia sieci telekomunikacyjnej jest dokonanie przekazania placu 

budowy, oraz przedstawienie kompletu dokumentacji projektowej  z aktualnymi warunkami 

technicznymi i  uzgodnieniami.  
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Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, związanych z ingerencją w sieć 

telekomunikacyjną, Inwestor ma obowiązek pisemnie wystąpić do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia 

nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na 

stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzór wniosku o nadzór nad wykonywanymi pracami, który jest 

umieszczony na ww. stronie, dołączamy do niniejszego uzgodnienia, z możliwością wykorzystania tej formy 

przekazu, poprzez wypełnienie go i przesłanie na adres: 

 

Odnośnie prac na kablach miedzianych Orange Polska: 

Orange Polska S.A. 

ul. Jagiellońska 34 

96-100 Skierniewice 

e-mail : DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com 

 

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac 

należy powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A.    

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych 

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail:  ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

4. Po zakończeniu prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy dokonać odbioru 

końcowego. Do odbioru należy przygotować i przekazać dokumentację powykonawczą (wraz z 

płytą CD/DVD), którą należy przed odbiorem przedstawić do akceptacji do Działu Zarządzania 

Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie, zawierającą m.in: 

• dokumentację powykonawczą uzupełnioną o wymagane odbiory branżowe, wszystkie 

dokumenty formalno prawne dotyczące przebudowy sieci tt, geodezję powykonawczą 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy - powyższe uzgodnienie dołączyć do dokumentacji, która to 

zostanie przekazana Inwestorowi przebudowy infrastruktury teletechnicznej. 

• decyzję administracyjną (kopię decyzji ZRID) z wyszczególnieniem wszystkich nieruchomości 

na których będzie ostatecznie zlokalizowana sieć Orange Polska. Przedstawienia dokumentów 

potwierdzających prawo do trwałego pozostawienia infrastruktury Orange Polska na 

nieruchomości gdzie zostanie ostatecznie zlokalizowana w tym prawo do korzystania, 

eksploatacji, naprawy i konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z prawem do ich modernizacji oraz 

odbudowy a także stałego i niezwłocznego dostępu do nieruchomości ( w tym wejścia i wjazdu 

sprzętem) w celu wykonania czynności związanych z wykonaniem prac o których mowa 

powyżej co do urządzeń telekomunikacyjnych, infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 

telekomunikacyjnej, zgodnie z ich przeznaczeniem 
 
 
 

http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:DISU.RC_WUUiI_BIAL@orange.com
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia jest naruszeniem własności ORANGE 

POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. 

Niniejsze uzgodnienie ważne jest przez okres 12 miesięcy od dnia jego wydania 

W/w uzgodnienie nie dotyczy sieci telekomunikacyjnych innych operatorów   - przebudowę oraz 

zabezpieczenie danych sieci należy uzgadniać bezpośrednio z  właścicielami/zarządcami danych sieci. 

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w 

terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją. 

 

 
 
 Z poważaniem 
 
 
 
 Ireneusz Bartyka 
 
 

            Główny Specjalista 
            Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 












